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Bogotá D.C., 20 de mayo de 2021. 

DOCUMENTO PREVIO - PROCESO DE MENOR CUANTIA 

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del anexo contenido en la Resolución No. 01966 del 10 de 

agosto de 2020 por medio de la cual se expide la Guía de Contratación para los Centros Sociales de la Policía 

Nacional. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional tiene como fines exclusivamente recreativos, 

deportivos, culturales, sociales, dentro de ellos prestar los servicios de alimentación y similares a los afiliados 

y en general propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los afiliados y sus beneficiarios, con 

el fin de mejorar su calidad de vida y elevar los niveles de identificación, satisfacción y efectividad en su trabajo. 

Teniendo en cuenta a lo anterior y atendiendo a la necesidad de contratar el Mantenimiento y dotación de la 

estación 26 del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, en aras de fomentar nuevas 

tendencias en diseños, estilo, confort, que permita la interacción social y el intercambio de culturas mediante 

un concepto divertido. 

Estas intervenciones permitiran también generar espacios multiculturales de espacimiento, diversión y a su vez 

generadoras de flujo de caja para el Centro Social, por tratarse de un sector de alta demanda frecuentado por 

afiliados y no afiliados a este centro, adicional mejorará considerablemente los servicios que presta el Centro 

Social.  

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO 

2.1. OBJETO: MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA DISCOTECA ESTACIÓN 26 DEL CENTRO 

SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL. 

 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR UNSPSC 

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas el contrato a ejecutar se identifica 

así: 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
Segmento 

     72101500 

Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 
 

VALOR ESTIMADO 
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El presupuesto para la presente contratación es de: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y 

UN CENTAVOS ($ 537.787.466.71) 

Los proponentes no podrán superar, en ningún caso, el presupuesto oficial establecido en el presente proceso 

de selección ni los precios unitarios, so pena de ser RECHAZADA ECONÓMICAMENTE la propuesta. 

Los recursos del presente proceso corresponden a los propios del CENTRO SOCIAL y aprobados en junta 

general acuerdo 001 del 17 de marzo de 2021. 

2.3. CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O 
INVERSIÓN 

ÍTEM CÓDIGO PRESUPUESTAL RECURSO VALOR 

1 204412 16 $537.787.466.71 

VALOR TOTAL $537.787.466.71 

 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
(CONTRATO DE OBRA) 
2.5.  

2.6. PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 

 

Persona natural o jurídica cuya actividad económica tenga relación directa con el objeto del presente proceso. 

Igualmente podrán participar los oferentes nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma 

individual en consorcio o unión temporal (Con amplia experiencia en servicios de mantenimiento, reparaciones 

de construcciones y reparaciones locativas de edificaciones). Así mismo de conformidad con el artículo 20 de 

la ley 842 de 2003, la carta de presentación de la propuesta, así como todos los formatos y anexos que se 

diligencien deberá(n) ser abonado(s) y avalados(s) por un profesional en las disciplinas referidas, de lo contrario 

la oferta será rechazada. 

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de cuatro (04) meses y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, una vez 

cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, este tiempo será contado a partir del 

acta de inicio establecida por la supervisión previos requisitos establecidos en el presente estudios de 

conveniencia y oportunidad.  

2.8. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato se desarrollará en la Ciudad de Bogotá, Centro Social de Agentes y Patrulleros de la 

Policía Nacional, ubicado en la diagonal 44 No 68 B-30, en en punto de servicio de la discoteca, conforme a 

los puntos establecidos en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
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2.9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta las modalidades de selección, establecidas en la Resolución N° 01966 del 10 de agosto 

del 2020, mediante la cual se expide la Guía de contratación para los Centros Sociales de Oficiales, 

Suboficiales y Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, se establece que procede la 

celebración de contratos a través de la modalidad de selección abreviada, esbozadas en los numerales 7, 7.1 

y 7.2 del anexo, así: 

a) Menor cuantía. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato será pagado por el CENTRO SOCIAL mediante pagos parciales mensuales, según la 
relación de las actividades a ejecutar en el periodo y de acuerdo con los valores adjudicados, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, hasta completar el noventa por ciento (90%), el saldo 
restante del diez por ciento (10%), contra liquidación en concordancia con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, 
previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. Estos pagos se realizarán en la cuenta indicada por el 
contratista en su propuesta, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Factura por parte del contratista, 

b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral; 

c) Informe jurídico, técnico, administrativo, financiero, dando cumplimiento a las condiciones del sistema de 
gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.  

d) Informes de supervisión y constancia de recibo a satisfacción (RAS) 

NOTA: Todo pago está sujeto a la Programación de pagos, sin que se genere intereses moratorios. 

Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el 
contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que 
ordene la normatividad vigente.  

PARÁGRAFO 1º: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para 
el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el CENTRO SOCIAL no lo 
tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el 
pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo del CENTRO 
SOCIAL.  

a) SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será el encargo del Infraestructura o quien haga sus veces o quien designe el 
Administrador, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las 
funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 01966 el 10 de agosto de 2020, numeral 10.2. 

b) REQUISITOS 

Se presentan los requerimientos de la Entidad abordados desde la perspectiva legal, técnica y financiera, y de análisis de 
Riesgo, de acuerdo con lo establecido por la Guía de Contratación de los Centros Sociales. 

c) REQUISITOS HABILITANTES 

1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES. 

1.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

Luego de entregadas las ofertas se dará traslado de las mismas a quien o a quienes hayan sido designados 
para adelantar la evaluación jurídica, con el fin de verificar la entrega y el cumplimiento de los documentos y 
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requisitos establecidos, determinando si CUMPLE o NO CUMPLE y procederán a expedir su informe de 
evaluación, conforme al cumplimiento de los siguientes documentos habilitantes: 

1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA firmada por el Representante Legal de la sociedad 
proponente, consorcio o unión temporal, o por la persona natural o propietario del establecimiento de comercio 
según el caso. Así mismo, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, la carta de presentación 
de la propuesta, así como todos los formatos y anexos que se diligencien deberá(n) ser abonado(s) y 
avalado(s) además por un profesional en las disciplinas referidas, de lo contrario la oferta será rechazada. 

1.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO, no mayor a dos (2) meses en el que su objeto y/o actividad económica, coincida con el objeto del 
proceso. En el caso de ser presentada la oferta por un consorcio o unión temporal, se deberá acompañar a la 
misma, el documento de su constitución. En caso de ser persona natural, se anexará el certificado del registro 
mercantil emitido por la Cámara de comercio de su domicilio principal, cuya fecha de expedición no sea superior 
a dos (2) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

1.1.3 CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL suscrito por el Revisor Fiscal 
y/o Representante Legal, por un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso. 
En el caso de ser suscrito por el revisor fiscal se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado 
de antecedentes profesionales vigente. En el evento en que se trate de una sociedad que no tenga más de 
seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

1.1.4 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT cuya vigencia no supere 30 días desde su fecha de expedición. 

1.1.5 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, en los cuales se da fe que el proponente (persona jurídica y representante legal) 
no registra sanciones, ni inhabilidades vigentes.  

1.1.6 CERTIFICACIÓN DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN, donde se menciona que el proponente persona jurídica y representante legal, no presenta 
antecedentes fiscales, en el citado boletín.  

1.1.7 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES, en el cual consta que el proponente persona 
jurídica y representante legal, no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  

1.1.8 CERTIFICADO Y/O PAZ Y SALVO EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE 
LA POLICÍA NACIONAL – RNMC. 

1.1.9 CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SUSCRITA POR OFERENTE 

1.1.10 CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS SUSCRITA POR OFERENTE. 

1.1.11 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (certificado de inscripción, clasificación y calificación, 
expedido por la respectiva cámara de comercio) debidamente actualizado. El proponente presentará con su 
propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes vigente 
y actualizado, expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, este certificado será expedido 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y entrega de propuestas. 

El proponente deberá aportar este certificado en firme a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia aplica 
para cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación. Consorcios 
y/o uniones temporales: En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los miembros del 
consorcio o unión temporal deberá(n) estar registrado (s). 

1.1.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

El oferente deberá proceder al diligenciamiento de este anexo, donde también deberá constar la ausencia de 
incompatibilidades e inhabilidades y entregarlo con la oferta. No podrán participar en el presente proceso de 
contratación, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, 
en los artículos 8º y 9º de la constitución polìtica. 
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1.1.13 CERTIFICACIÓN BANCARIA  

El oferente deberá anexar copia u original de la Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente la cual 
debe estar registrada a nombre de la persona jurídica/ natural proponente, con fecha de expedición no mayor 
a noventa (90) días.  

En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de 
los consorciados o miembros de la unión temporal. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario 
de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y 
presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá 
un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.  

1.1.14 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 
CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%), POR AMBAS CARAS, LEGIBLE.  

Esta copia tiene como fin verificar los datos del representante legal que aparecen en el certificado de existencia 
y representación legal de cámara de comercio y para efectos de información en la elaboración del contrato una 
vez se haya adjudicado el presente proceso de contratación. 

1.1.15 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS 
DE LA POLICÍA NACIONAL, una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, por un valor equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial destinado para este proceso de contratación; la póliza 
deberá tener una vigencia menor de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección y expedida por una entidad bancaria colombiana o aseguradora. En caso de requerirse la ampliación 
de la vigencia de la propuesa, la vigencia de esta garantía deberá ser igualmente ampliada.  

La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, a favor del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 
PATRULLEROS NIT 830.128.714-3. Cuando se trate de consorcio o unión temporal deberá tomarse la garantía 
a nombre de todos y cada uno de los integrantes con su respectivo porcentaje de participación.  

Para la constitución de la garantía de seriedad de la oferta, deberá tenerse en cuenta la siguiente información:  

a. BENEFICIARIO: CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL 
b. AFIANZADO: El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia 

y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no 
ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la sociedad podrá 
identificarse con la sigla). En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del 
consorcio o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de participación) y no a 
nombre de su representante. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la cámara de comercio o autoridad 
competente.  

c. VIGENCIA: Mínimo SESENTA (60) DÌAS, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de 
selección. En caso de prórroga del cierre del proceso esta garantía deberá ampliarse por un tiempo igual 
a la prorroga antes señalada.  

d. CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial destinado para este proceso de 
contratación. 

e. AMPARO: El texto de la póliza deberá indicar textualmente el número y año del proceso de selección; 
así como el objeto.  

f. FIRMAS: La póliza deberá encontrarse suscrita tanto por aseguradora como por tomador o afianzado.  

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando el proponente:  

a. Retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el período de validez especificado.  
b. Resulte seleccionado y no legalice el contrato dentro del período establecido para ello.  
c. Resulte seleccionado y no constituya la garantía única del contrato.  
d. Incumpla, en cualquier forma, el compromiso adquirido por el hecho de la presentación de la propuesta.  
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Nota 1: EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, hará efectiva la 
garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.  

Nota 2: Las primas, erogaciones, gastos, etc., que se causen por este motivo serán a cargo de los oferentes, 
quienes no tendrán derecho a exigir al CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA 
NACIONAL, reembolsos o pago alguno por este concepto. 

EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta el CENTRO SOCIAL 
DE AGENTES Y PATRULLEROS, podrá demandar por vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará 
mérito suficiente la oferta del adjudicatario, ya que queda expresamente claro que la sola presentación de la 
oferta constituye aceptación plena por parte del oferente de las condiciones de participación actuales.  

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, por causa imputable a 
él, la entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.  

En este evento, el CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes 
a la segunda propuesta más conveniente para la entidad. EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 
PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, podrá prorrogar los plazos de la contratación conforme con lo 
establecido en la Ley.  

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan 
a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el 
CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que el CENTRO SOCIAL DE 
AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, no aceptará ningún reclamo con relación a ellos.  

DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

Una vez se haya, perfeccionado y legalizado el contrato con el proponente favorecido, previa solicitud escrita 
de la persona que haya realizado el ofrecimiento a la Entidad, se devolverá la póliza de garantía de seriedad 
de la oferta a los proponentes no seleccionados y al Contratista (previa solicitud escrita de la persona 
interesada). En caso de desierta una vez quede ejecutoriado el acto administrativo correspondiente y previa 
solicitud escrita de la persona interesada. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES - CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y 
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y 
sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras 
y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.” 

El CESAP requiere que el proponente acredite experiencia en máximo TRES (03) CERTIFICACIONES de 
contratos ejecutados y liquidados debidamente inscritos, verificados y certificados por la Cámara de Comercio 
en el RUP, clasificados en alguno de los códigos UNSPSC que se relacionan más adelante. La experiencia 
acreditada deberá corresponder a la realización de: (3) tres contratos de mantenimiento y/o adecuación de 
instalaciones de obra civil con Entidades privadas y/o públicas, ejecutados y liquidados. El valor facturado por 
el contrato certificado debe ser al menos igual al valor del presupuesto oficial en SMLMV, para ser admisible la 
propuesta, (1) Un contrato donde se acredite el mantenimiento y/o adecuación de instalaciones de obra civil en 
el que se tenga dotación dentro del mismo, con Entidades privadas y/o públicas, ejecutados y liquidados. 

Nota 1: El Certificado de Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la información 
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre vigente y en firme. 

Nota 2: En la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar y entregar el formato ACREDITACIÓN 
DE EXPERIENCIA con el ánimo de facilitar la evaluación técnica, donde colocará los contratos que considere 
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para la evaluación de la experiencia mínima requerida y su número de ubicación en el RUP. 

Nota 3: Cada uno de los contratos que acredite la experiencia deberán estar Clasificados por lo menos en tres 
de los códigos solicitados en el presente estudio previo de acuerdo a lo descrito en el cuadro, así: 

 

Nota 4: Si en la Información relacionada en el RUP para acreditar la experiencia mínima, se requiere verificar, 
la entidad se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para verificar la información de la 
documentación entregada. 

Nota 5: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito 
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia 
deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso 
de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”. 

Nota 6: La Entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima requerida. 

Nota 7: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del 
acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en 
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito. 

Nota 8: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, 
El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policía, tomará para la verificación, el porcentaje 
(%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión 
Temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá 
presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá 
constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 

• REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

La verificación de la experiencia se realizará de acuerdo con la información que reporten los proponentes en 
el ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y en los respectivos soportes de la información consignada en 
el mismo. 

Para los contratos ejecutados por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho parte un 
participante, se acreditará la experiencia afectando el valor certificado por el correspondiente porcentaje de 
participación en dicha figura asociativa, Registrado en el RUP. 

No se aceptarán contratos de obras propias, ni por administración delegada. 

Los subcontratos no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia ni se aceptará experiencia adquirida 

CLASIFICACIÓN UNSPSC Segmento Familia Clase 

72101500

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones 

e instalaciones

Servicios de apoyo 

para la construcción.

72102900

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones 

e instalaciones

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

instalaciones

72103300

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento

Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones 

e instalaciones

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura
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a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales, así como tampoco se aceptarán auto certificaciones. 

1. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno (1) de los miembros podrá acreditar la experiencia 
solicitada o podrá ser acreditada por la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de 
manera proporcional a su participación en el mismo. 

2. De acuerdo con el numeral 2,5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: "Si la constitución del 
interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes.”. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo  7 
de la ley 80 de 1993". 

3. Cuando se presenten experiencia de ejecución de contratos en los cuales se actuó en forma de Consorcio  
o Unión Temporal, El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS, para efectos de verificar el 
cumplimiento de la misma, tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de participación 
del oferente. 

4. Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que tenga domicilio o sucursal en 
Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los 
nacionales. 

5. Si el proponente utiliza una de las figuras asociativas: un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de 
acreditar la experiencia mínima solicitada por la Entidad, SE EXIGIRÁ POR PARTE DEL CENTRO SOCIAL 
DE AGENTES Y PATRULLEROS QUE EL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTE LA 
MAYOR PARTE DE LA EXPERIENCIA, TENGA TAMBIÉN LA MAYOR PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA 
FIGURA ASOCIATIVA, CON UN MÍNIMO DE CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) DE 
PARTICIPACIÓN, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

6. Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, deben señalar las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre ellos y sus respectivas responsabilidades, para el caso de la Unión Temporal, 
señalar en forma clara y precisa las actividades a desarrollar y el porcentaje de participación en la propuesta y 
en su ejecución para cada uno de los integrantes de la unión temporal, las cuales no podrán ser modificadas 
sin el consentimiento de la Entidad. 

7. Se deberá designar el representante y el suplente del consorcio o de la unión Temporal, los cuales no podrán 
ser remplazados sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que conforman el 
consorcio o la unión temporal. 

8. Ningún integrante del Consorcio o de la Unión Temporal, podrá formar parte de otras propuestas que 
participen en el presente proceso de selección, ni formular propuesta independiente. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS 
ADICIONALES (HABILITANTE). 

• Cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas y condiciones técnicas adicionales (Habilitante) 

Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo No. 2 y del presente estudio previo, los cuales 
se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE. 

El oferente deberá cumplir el 100% de las especificaciones técnicas mínimas y adicionales establecidas en el 
Anexo No. 2, para lo cual debe diligenciar, suscribir y entregar junto con la oferta el dicho anexo, además 
deberá diligenciar, suscribir y presentar junto con la oferta los Anexos No.2. 

Serán verificadas como habilitada o rechazada, para tal fin deberá suscribir y entregar sin ser modificados 
dichos anexos, manifestando el expreso ofrecimiento de la totalidad de los requerimientos y condiciones allí 
contenidas. 

En consecuencia, si incurriera en alguna de las causales mencionadas en el inciso anterior, el comité técnico 
se abstiene de continuar evaluando la respectiva oferta o propuesta. Tampoco se seguirá evaluando y se 
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declarará como INHABILITADA TÉCNICAMENTE cuando el proponente obtenga en cualquiera de las 
variables de calificación técnica un NO CUMPLE, correspondiente a la evaluación final. 

• AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO o CONSTRUCTOR EN 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA. (Habilitante) 

El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL requiere que el 
proponente persona jurídica o persona natural que acredite junto con su oferta, que el representante legal sea 
profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingeniería Civil’ o ‘Constructor en Arquitectura e Ingeniería’ (De acuerdo al Art. 
1 de la Ley 1229 del 16 de Julio de 2008), debiendo adjuntar con la propuesta copia de la tarjeta profesional y 
el certificado de vigencia de la matricula profesional por parte de la Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
(COPNIA), según sea el caso. 

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 64 de 1978 y el artículo 14 de la Ley 51 de 1986, en caso que 
el Representante Legal del proponente no sea profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingeniería Civil’ o ‘Constructor 
en Arquitectura e Ingeniería’, la propuesta deberá venir avalada por un ‘Arquitecto’ o ‘Ingeniero Civil’ o 
‘Constructor en Arquitectura e Ingeniería’ y será el profesional que acompañe técnicamente al representante 
legal en la ejecución de la obra hasta la liquidación del contrato, quien deberá, a su vez, adjuntar la 
documentación anteriormente mencionada en este numeral. 

Ley 842 de 2003, en su artículo No. 2º. Propuestas y contratos, que a la letra dice: “ARTÍCULO 20. 
PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por 
entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique 
el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo 
caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de 
la ingeniería. En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los contratistas 
tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la 
interventoría, a profesionales inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula 
profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en 
este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las propuestas que se presenten, como a los contratos 
de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de economía mixta y con 
los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal y aquellas descentralizadas por servicios”. 

PERFIL DEL RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO (EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO) 

Justificación: Es importante para la Entidad, conocer que cada uno de los profesionales, que estarán al frente 
de la ejecución de cada una de las actividades de las obras contempladas en este estudio, cuente con la 
experiencia específica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de construcción y materiales, la solución de problemas técnicos y la correcta 
ejecución técnico administrativa. 

Características del personal mínimo requerido para la ejecución: 
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Nota 1: La Experiencia general del recurso humano requerido, será contada a partir de la fecha de expedición 
de la Tarjeta o Matrícula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual. 

Nota 2: Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal 
profesional, tecnológico, técnico que permita llevar a buen término el contrato. 

Nota 3: Los requisitos del personal profesional y/o técnicos exigidos, se verificarán por parte del SUPERVISOR 
al ADJUDICATARIO DEL CONTRATO. 

Nota 4: Si durante la ejecución del contrato, el contratista por causa de fuerza mayor y/o Solicitud de la 
Supervisión y/o Administración del CESAP requiere cambiar alguno de los profesionales o persona relacionado 
en el cuadro, de los inicialmente aceptados, estos deben postularse para verificación de documentación 
mediante solicitud escrita a la Supervisión del CESAP, para la aceptación por parte de la supervisión. Los 
profesionales postulados en reemplazo, deberán cumplir los mismos requisitos de verificación exigidos, en los 
aspectos de formación académica y experiencia profesional general y especifica. 

Nota 5: El recurso humano requerido, deberá contar con Tarjeta o Matrícula profesional/ técnico/ tecnológico 
vigente. 

Nota 6: Para la validación de la experiencia profesional y formación académica del personal requerido, la 
documentación aportada deberá ser la siguiente: 

▪ Las certificaciones que acrediten la experiencia específica, contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista. 

c) Objeto del contrato 

d) Plazo de ejecución. 

e) Cargo desempeñado y sus obligaciones/ funciones 

f) fecha de inicio y terminación del contrato 

g) Copia de la matricula profesional o matricula técnico vigente. 

h) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional o matricula (Fecha de expedición no mayor a 30 

PROFESIONAL CON 

MATRICULA PROFESIONAL 

VIGENTE 

EXPERIENCIA CERTIFICADA 

ADICIONAL EXIGIDA 

GENERAL          ( Ejercicio 

profesional mìnima)

ESPECIFICA ( EN EL CARGO 

POSTULADO)
CUMPLE NO CUMPLE 

Residente de obra 100% Arquitecto y/o ingeniero civil 

Experiencia como 

RESIDENTE DE OBRA / 

Experiencia en 

construcción, 

mantenimiento, reparación 

de instalaciones y/o 

edificaciones

5 años a partir de la 

expedición de la 

matricula profesional

3 proyectos de 

mantenimiento, construccion 

reparación de edificaciones 

que acrediten experiencia 

como residente de obra

Profesional en 

seguridad y salud en 

el trabajo 

100%

Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y/o 

Ingeniero Industrial con 

Especialización y Licencia 

vigente en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Curso de 

Coordinador de Alturas 

(Reentrenamiento), Curso 

avansado en alturas 

(Reentrenamiento) y Curso 

de las 50 Horas SG-SST; 

preferible con experiencia 

en obra civil y edificaciones.

Experiencia como 

PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO/ Experiencia en 

construcción, 

mantenimiento, reparación 

de instalaciones y/o 

edificaciones.

3 años a partir de la 

expedición de la 

matricula profesional

3 proyectos de 

mantenimiento, construccion 

reparación de edificaciones 

que acrediten experiencia 

como profesional en salud  

en el trabajo 

CARGO DE  

DESEMPEÑO                    

( CARGO 

POSTULADO) 

DEDICACIÓN  MÍNIMA 

EXIGIDA

MARCA CON UNA (X) CUMPLE O NO 

CUMPLE 
PERFIL ACADEMICO REQUERIDO AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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días) 

i) Demás documentos que evidencien su formación académica 

NOTA 7: Todos los demás costos administrativos diferentes a personal profesional, tecnológico o técnicos 
deben ser estimados por el oferente en la administración (A) dentro del AIU a ofertar. 

EVALUACIÓN TÉCNICA: 

• Cumplimiento de la experiencia especifica mínima requerida en el pliego de condiciones. (Habilitante) 

• Cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas y condiciones técnicas adicionales. (Habilitante) 

• Verificación de la propuesta económica (Ponderable) 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS/ECONOMICOS 

DOCUMENTOS: 

1. RUP vigente, conforme a lo establecido en SUBSECCIÓN 5 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
(RUP) Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015” Inscripción, renovación, actualización y cancelación 
del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas 
en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben est ar inscritas en 
el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la Ley. 

El comité Económico verificará la CAPACIDAD FINANCIERA en el RUP, el cual deberá estar actualizado 
con la información financiera a diciembre de 2020, vigente, en firme y no deberá superar los 30 días de 
expedición a la fecha de presentación de la oferta; de acuerdo a lo estipulado en el Decreto No. 1082 del 
2015 y demás normas vigentes. 

La verificación del cumplimiento de los índices financieros, se efectuará mediante la obtención de los indicadores: 

• Índice de Liquidez. 

• Índice de Endeudamiento. 

• Razón de cobertura de intereses. 

• Capital de Trabajo 

• Capacidad organizacional (Rentabilidad sobre el patrimonio – Rentabilidad sobre el activo) 

El resultado determinará la habilitación o no de la propuesta, es decir, para el proceso de selección de los 
proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los índices financieros enunciados. 

Para la evaluación de la capacidad financiera, la CVP verificará el cumplimiento del índice con máximo dos (02) 
decimales. 

No. INDICADOR FÓRMULA CRITERIO DE SELECCIÓN 

1 Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente >=3 

2 Índice o Nivel de Endeudamiento Total Pasivo / Total Activo X 100 <=50% 

3 Razón de cobertura de intereses Utilidad Operacional / Gastos de intereses >=3 

4 Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio >=0.12 

5 Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / Activo Total >=0.08 

6 Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente >= al 90% del Presupuesto Oficial 
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A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (L) 

Condición: 

Si L ≥ 3,00; la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si L < 3,00; la propuesta se calificará NO HABILITADO. Para consorcios o Uniones temporales se calculará así: 

(AC1x%P + AC2x%P +…+ ACnx%P) 

L= ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(PC1x%P + PC2x%P +…+ PCnx%P) 

Dónde: 

L = Índice de Liquidez 

ACN = Activo Corriente de los partícipes. PCN = Pasivo Corriente de los partícipes. 

%P = Porcentaje de Participación Condición: 

Si L ≥ 3,00; la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si L < 3,00; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

B. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (NE) 

Condición: 

Si NE ≤ 50,00%; la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si NE > 50,00%; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

Para los consorcios y uniones temporales el Nivel de Endeudamiento se calculará así: 

 (PT1x%P + PT2x%P +…+ PT3x%P) 

NE = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100 (AT1x%P + AT2x%P +…+ 
AT3x%P) 

Donde: 

NE = Nivel de Endeudamiento 

PT = Pasivo Total de los partícipes. 

AT = Activo Total de los partícipes. 

Condición: 

Si NE ≤ 50,00%; la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si NE > 50,00%; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

 

C. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) 

Condición: 

Si RCI ≥ 3,00; la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si RCI < 3,00; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

Nota: Cuando un proponente no tenga obligaciones financieras, se calificará HABILITADO. Para 
consorcios o Uniones temporales se calculará así: 
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(UOp1x%P + UOp2x%P +…+ UOpnx%P) 

RCI = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ (GI1x%P + GI2x%P +…+ GInx%P) 

Dónde: 

RCI = Razón de Cobertura de Intereses. UOpn   = Utilidad Operacional de los partícipes. GIn
 = Gastos de Intereses de los partícipes. 

%P = Porcentaje de Participación Condición: 

Si RCI ≥ 3,00; la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si RCI < 3,00; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

 

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La verificación del cumplimiento de la capacidad organizacional, se efectuará mediante la obtención de los 
indicadores: 

• Rentabilidad sobre Patrimonio. 

• Rentabilidad sobre activos. 

El resultado determinará la habilitación o no de la propuesta, es decir, para el proceso de selección de los 
proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los índices de capacidad organizacional 
enunciados. 

Para la evaluación de la capacidad organizacional, la CVP verificará el cumplimiento del índice con máximo dos 
(02) decimales. 

 

E. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

Condición: 

Si RP ≥ 0,12% la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si RP < 0,12% la propuesta se calificará NO HABILITADO. Para consorcios o Uniones temporales se calculará 
así: 

 (UOp1x%P + UOp2x%P +…+ UOpnx%P) 

RP = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100 (Pt1x%P + Pt2x%P +…+ 
Ptnx%P) 

Dónde: 

RP = Rentabilidad sobre Patrimonio. 

UOpn   = Utilidad Operacional de los partícipes. Ptn =  Patrimonio de los partícipes. 

%P = Porcentaje de articipación Condición: 

Si RP ≥ 0,12% la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si RP < 0,12% la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

 

F. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

Condición: 

Si RA ≥ 0,08% la propuesta se calificará HABILITADO. 
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Si RA < 0,08% la propuesta se calificará NO HABILITADO. Para consorcios o Uniones temporales se calculará 
así: 

(UOp1x%P + UOp2x%P +…+ UOpnx%P) 

RA = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100 (AT1x%P + AT2x%P +…+ 
ATnx%P) 

Donde: 

RA = Rentabilidad sobre Activos. 

UOpn   = Utilidad Operacional de los partícipes. ATn = Activo Total de los partícipes. 

%P = Porcentaje de Participación 

Condición: 

Si RA ≥ 0,08% la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si RA < 0,08% la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

 

G. CAPITAL DE TRABAJO (KW) 

Condición: 

Si KW ≥ 90,00% PO, la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si KW < 90,00% PO, la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

Para los consorcios y uniones temporales el Capital de Trabajo se calculará así: KW = (AC1 - PC1) + (AC2 - 
PC2) +…+ (ACn - PCn) ≥ 50,00% PO 

Dónde: 

KW = Capital de trabajo 

ACn = Activo Corriente de los partícipes PCn = Pasivo Corriente de los partícipes PO  =
 Presupuesto Oficial del Centro Social 

Condición: 

Si KW ≥ 90,00% PO, la propuesta se calificará HABILITADO. 

Si KW < 90,00% PO, la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

Nota 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades 
extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar el Balance General Clasificado, el Estado de Resultados 
con corte al 31 de diciembre de 2020, firmados por el representante legal y avalados con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo, de conformidad con la legislación propia del país de origen, debidamente 
consularizado o apostillado, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en 
moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre del Balance  General,  avalados por un 
Contador  Público debidamente  inscrito ante la Junta Central de Contadores, quien deberá presentar el 
Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha de adjudicación del 
presente proceso. 

Nota 2: El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policía Nacional advierte que la información 
financiera acreditada se realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza: 
“Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión 
de uno a seis años, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o 
certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados 
financieros o en sus notas.” 
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H. CAPACIDAD RESIDUAL (HABILITANTE) 

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un 
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato 
objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad 
Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de 
Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución 
de una obra pública 

Para la evolución de la Capacidad residual de los oferentes el comité económico evaluador lo realizará de acuerdo 
a lo establecido en la guía de Colombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” o en su defecto documento 
que lo actualice o modifique. 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato 
es menor a doce (12) meses. 

Cálculo de la Capacidad Residual del proceso de contratación de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CAPACIDAD 
RESIDUAL DE 
CONTRATACION 

=   

Presupuesto oficial estimado - Anticipo o pago Anticipado 

 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $ 537.787.466.71 

Nota: El contrato resultado del presente proceso de contratación, no establece dentro de su forma de pago ni 
anticipos ni pagos anticipados, solo cortes de obras parciales, de acuerdo al avance físico de obra (Estos 
porcentajes están definidos en el presente documento en su numeral 5.3 Forma de pago), con el respectivo 
recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos 
en el mencionado numeral. 

CÓMO CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de 
Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 

Para que la entidad pueda realizar la verificación y cumplimiento de la capacidad residual del oferente, este 
deberá aportar la siguiente información 

• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 

• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales 
el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 

• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 

• Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto 
que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos 
en Ejecución, según la siguiente fórmula: 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
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La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente 
aparte. 

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO) 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 

AÑOS DE INFORMACION FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

CINCO AÑOS Mayor ingreso Operacional de los últimos 5 Años 

UNO Y CINCO ENTRE AÑOS Mayor ingreso Operacional de los años de vida del oferente 

MENOS DE UN AÑO USD 125,000 

 

Los USD Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mis pymes. 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de 
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y 
aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 

B. Experiencia (E): 

 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial 
estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener 
en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor 
del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral 
de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) 
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 
ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello 
la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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4. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA 
EVALUACIÓN FINANCIERA . (ANEXO 2A Y ANEXO 3) 

 

Factores de calificación Puntaje Máximo 

Propuesta económica 300 Puntos 

Ponderación factor de calidad 100 Puntos 

Industria Nacional 100 Puntos 

TOTAL PUNTAJE 500 Puntos 

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignará máximo 300 puntos por concepto de propuesta 
económica acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento. 

PROPUESTA ECONÓMICA: presentada según el Anexo N° 3 “PROPUESTA ECONÓMICA”, por escrito y en 
medio magnético (Disco Compacto debidamente protegido). Al elaborar este formato el proponente deberá 
diligenciar la totalidad. No podrá presentar casillas en blanco ni modificar la información existente. Los medios 
magnéticos no deben presentar fallas y deben permitir la visualización clara y revisión de su contenido. En caso 
de que exista discrepancia entre la oferta física con la entregada en medio magnético prevalecerá la física. 

Los posibles mètodos para la calificación económica son las siguientes: 

Método  

Media aritmetica 

Media geométrica con presupuesto oficial  

Media aritmética baja 

Menor Valor  
 

Para escogencia del mètodo para calificación económica, se harà de la siguiente manera: 

Se tomarán los dos primeros decimales de la TRM, certificada por el Banco de la Repùblica, vigente en la fecha 

señalada para la realización del cierre del presente proceso, de acuerdo con el cronograma del mismo y se 

aplicará la formula conforme con los rangos contenidos en la siguiente tabla: 

 

       RANGO ( Inclusive)                NÚMERO                    MÉTODO  

              DE .000 a 0.24  1 Média aritmética  

              DE .025 a 0.49 2 Media geométrica con Presupuesto Oficial  

              DE .050 a 0.74 3 Media aritmética baja  

              DE .75 a 0.99 4 Menor valor  

 

a) Media aritmética 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

 En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de puntaje. 

b) Media Geométrica con presupuesto Oficial 
 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número   

determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 

geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de  

Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 

veces como se indica en el siguiente cuadro: 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial 
(n v) 

1–3 1 

4–6 2 

7–9 3 
10–12 4 

13–15 5 

… 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 

proceso de selección 
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Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 

el siguiente procedimiento: 

 

Donde, 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial  se tomará 

el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como 

se observa en la fórmula de puntaje i. 

a) Media Aritmética Baja 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total de la Oferta válida más baja y el promedio 

aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

XB=Vmin+x/ 2 

 

Donde: 

XB = Media aritmética baja 

Vmin = Valor Total de la oferta más baja 

X = Promedio aritmético de las ofertas validas 

Obtenida la media aritmética baja se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 

Donde, 

𝑋B = Media aritmética baja. 

𝑉i = Valor total de cada una de las ofertas 

𝑖 = Número de oferta 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética baja se tomará el valor absoluto de 

la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

b) Menor valor 
 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 

Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican. Para la aplicación 

de este método la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 

válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

Para el valor obtenido como puntaje en todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) 

decimal. 

La Entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el 

Anexo Propuesta Económica, si a ello hubiere lugar. 

Para el diligenciamiento del anexo económico, se debe tener en cuenta: 

NOTA NO. 1: LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA ECONOMICA , SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN 

EL ENTENDIDO QUE DICHA CORRECCIÓN ARITMÉTICA CORRESPONDA A AJUSTES POR 

APROXIMACIÓN AL PESO, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 

  [𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (1 − (
𝑋B - 𝑉i

)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋B   
 

  
= 
  

 [𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (1 − 2 ( 

{ 

𝑋B   

 
|𝑋B - 𝑉i|   

)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋B 
𝑋B 

} 
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NOTA No. 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

(PESOS), SIN CENTAVOS. 

NOTA No. 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL BIEN 

O SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL 

DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. 

NOTA No. 4: EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN QUE SE 

SOLICITA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, EN EL EVENTO QUE EL FORMATO PRESENTE 

MODIFICACIONES O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE COMPLETAMENTE, SU PROPUESTA 

SERÁ OBJETO DE RECHAZO. 

NOTA 5: El COSTO TOTAL DE OBRA a contratar será el 100% del presupuesto oficial. El factor AIU y el IVA 

sobre utilidad, están incluidos en este costo total propuesto. 

CORECCIONES ARITMÉTICAS OFERTA ECONOMICA 

Se revisarán las operaciones elaboradas por el OFERENTE en el Anexo No. 2 A Y 3 cuadro para la presentación 
de la oferta técnica y económica. 

Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones 
aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección el CESAP realizará las correcciones 
necesarias. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los valores presentados en los diferentes anexos 
de precios, el CESAP podrá hacer correcciones. Este valor se tendrá en cuenta, tanto para la evaluación como 
para la adjudicación. 

4.1 Condiciones Técnicas Adicionales de Calificación y su Justificación 

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, revisará el cumplimiento de los requisitos de 
verificación y asignará la puntuación para determinar la mayor calidad de las ofertas presentadas de acuerdo con 
la siguiente tabla: 

 

Factores de calificación Puntaje Máximo 

Ponderación factor de calidad 100 Puntos 

Industria Nacional 100 Puntos 

 200 Puntos 

Ponderación factor de calidad (Puntaje máximo 200 puntos) 

Se le otorgará cien (100) puntos al proponente que ofrezca adicionalmente y sin costo para el Centro Social de 
Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional durante la ejecución del contrato la realización de los rediseños 
conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso. 

ÍTEM DESCRIPCION PUNTAJE 

 

1. 

• OFERTAR: Sin costo adicional para la Entidad sin costo para el Centro Social de Agentes  
de la Policía Nacional durante la ejecución del contrato la realización de los rediseños 
conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso. 

 

100 

2. • NO OFERTAR Sin costo adicional para la Entidad sin costo para el Centro Social de 
Agentes de la Policía Nacional durante la ejecución del contrato la realización de los 

• rediseños conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso. 

 

0 
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Nota general: Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse 
el respectivo puntaje por este aspecto. 

 

Estímulo a la Industria Nacional (puntaje máximo 100 puntos) 

Industria Nacional. 100 PUNTOS. Conforme con la Ley 816 de 2003, artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993, 
artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, y Decreto. 1082/2015, el puntaje que se aplicará como consecuencia 
de la protección de la industria nacional será el siguiente: 

Para oferentes de bienes o servicios de origen 100% nacional. 

Para oferentes de bienes y servicios extranjeros (con tratamiento nacional), se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado 
trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgados a sus bienes y servicios nacionales, para 
lo cual, debe indicar en la propuesta el país de origen de los bienes, los tratados, convenios, acuerdos, etc., 
vigentes que tiene Colombia con el país origen de los bienes ofertados. Para lo cual se asignará el puntaje de 70 
puntos, si la anterior información no es aportada tendrá una calificación de cero (0) puntos. 

Bienes y servicios importados con componente nacional: son aquellos bienes importados que cuentan con 
componente nacional en bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos, el oferente indicará en su oferta 
si incluirá componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, este tendrá 
la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
de Ley contempladas en el contrato. Para este caso se asignará el puntaje de 5 puntos a los oferentes de bienes 
importados y que cuentan con componente nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos, 
señalándolos en la propuesta. 

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los bienes 
al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos últimos debidamente 
acreditados. 

Estímulo a la Industria Nacional: 

ÍTEM VALOR 

Bienes y servicios 100% nacionales 100 puntos 

Bienes y servicios extranjeros con tratamiento Nacional. 70 puntos 

Bienes y servicios importados con componente acional. 50 puntos 

4.1 CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo las siguientes: 

a) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, 
proyectos de conceptos de evaluación o respuesta a observaciones no enviadas oficialmente a los 
proponentes. 

b) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del 
principio de selección objetiva. 

a) Cuando el proponente o alguno de los integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades fijadas por la constitución y la Ley. 

b) Cuando en la propuesta se encuentren información o documentos que no correspondan a la realidad que le 
permitan cumplir con los requisitos mínimos. 
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c) Cuando el objeto social de la firma oferente, incluido en el certificado de existencia y representación legal no 
faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación. 

d) Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o 
liquidación proferidas por autoridad competente. 

e) Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o integrantes de la figura asociativa o se 
ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente 
proceso de selección. 

f) Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos. 

g) No estar inscrito en el registro único de proponentes en las condiciones contempladas en el presente pliego. 

h) Sin perjuicio del derecho de subsanación, la NO presentación de los documentos antes de la fecha 
establecida en la CRONOLOGÍA DEL PROCESO, y cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar 
alguno de los documentos o de los requisitos y no lo haga dentro del término fijado, o cuando aportado dentro 
del término fijado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones. 

i) Cuando la propuesta se presente después del plazo establecido por la entidad para el efecto. 

j) La presentación de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar en el presente 
proceso de selección. 

k) Cuando el proponente no cumpla con las condiciones técnicas requeridas y no diligencie en su totalidad el 
anexo No. 2 y No.3 de especificaciones técnicas mínimas y adicionales de carácter habilitante. 

l) No se aceptan propuesta parcial ni alternativa, modificación de especificaciones técnicas, reducción de 
cantidades. 

4.1 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO. 

EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL declarará desierto el 
presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no 
se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones 
para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección 
objetiva. 

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que 
justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente 
proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno 
nuevo. 

5. REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES. 

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal deberán presentar junto con su 
propuesta, copia completa y legible del certificado actualizado y vigente, expedido por la correspondiente ARL, 
en el cual conste que tiene implementado y en funcionamiento el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST). La fecha de expedición de este certificado no podrá ser superior a sesenta (60) días calendario 
anteriores a la fecha inicial de cierre del proceso de selección. 

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD 

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal deberán presentar junto con su 
propuesta, copia completa y legible del certificado de comportamiento de accidentalidad, actualizado y vigente, 
expedido por la correspondiente ARL, en el cual cuan se incluya el número de accidentes totales y la descripción 
de los accidentes fatales o que generaron incapacidad permanente durante el año anterior a su expedición. La 
fecha de expedición de este certificado no podrá ser superior a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha 
inicial de cierre del proceso de selección. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DEL SST. 

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal deberán presentar junto con su 
propuesta, copia completa y legible de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos actualizada, 
vigente y firmada por el proponente persona natural, o el representante legal de la empresa para el proponente 
persona jurídica, o el apoderado debidamente facultado, según corresponda y por el responsable del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en la cual contemple las actividades a desarrollar. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El proponente deberá presentar acreditar el CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST DEL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA, aceptando y asumiendo el compromiso de que, en caso de resultar adjudicatario, cumplirá con 
las normas SST respecto de su personal, en cuanto a: 

- Tareas de Alto Riesgo: contar con los correspondientes certificados de formación y valoraciones psicofísicas. 

- Licencia vigente en SST para profesionales. 

- Mantener toda la documentación correspondiente a disposición del interventor o supervisor, según sea el caso. 

Este requisito se entenderá cumplido, bajo la gravedad de juramento, con la suscripción del ANEXO No. 1 “CARTA 
DE PRESENTACIÓN”. 

OFRECIMIENTO TÉCNICO 

El proponente deberá señalar en el Anexo OFRECIMIENTO TÉCNICO, su conocimiento, aceptación y 
compromiso en desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las actividades, aspectos técnicos y ambientales 
descritos en el ANEXO TÉCNICO de cada uno de los grupos en los que se pretenda participar. 

Por lo anterior, en la ejecución del contrato, el contratista seleccionado dará cabal cumplimiento a las fichas 
técnicas establecidas por la entidad. Así las cosas, la propuesta deberá elaborarse considerando lo siguiente: 

El proponente deberá diligenciar el Anexo OFRECIMIENTO TÉCNICO, donde acepta y se obliga a cumplir con 
las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, sin realizar modificaciones o alteraciones a las 
características, condiciones o productos solicitados. 

De no presentar con su propuesta el anexo ofrecimiento técnico que hace parte de la Invitación Pública, 
debidamente diligenciado, deberá adjuntar con su propuesta documento en que se verifique que el representante 
legal acepta y se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, es decir, que los 
bienes o elementos ofrecidos son idénticos a los exigidos en el proceso por parte de la Entidad, sin realizar 
modificaciones o alteraciones a las características, condiciones o productos solicitados. 

SANCIONES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO Y/O LA ENTIDAD 

En el evento que el proponente haya sido sancionado en los cinco (5) años anteriores al cierre de la presente 
invitación por parte de esta u otra Entidad y la sanción se encuentre registrada ante la Cámara de Comercio 
respectiva o en el Registro Único de Proponentes, SE RECHAZARÁ LA PROPUESTA. 

VISITA TECNICA AL SITIO DE LA OBRA (NO OBLIGATORIA) 

Los oferentes: representante legal o su delegado debidamente autorizado por la firma interesada en participar del 
proceso, asistirán voluntariamente a la visita de obra que se realizará el día, hora y sitio señalado en el pliego de 
condiciones definitivo; sólo se aceptará un único delegado o asistente a la visita por oferente. 

La visita de obra se realiza con el fin de que los proponentes puedan constatar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que han de tener en cuenta para la elaboración de las ofertas y en la ejecución de la obra. Un 
delegado del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS atenderá esta visita. 

El oferente al que le sea adjudicado el proceso y no haya asistido a la visita de obra en la fecha y hora programada 
por el Centro Social de Agentes y Patrulleros, deberá asumir todos los riesgos y responsabilidades en la ejecución 
del contrato como si hubiera asistido. 
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6. CONDICIONES DEL CONTRATO 

6.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

LUGAR DE EJECUCION DIRECCIÓN 

 

CESAP 

 

Centro Social de Agentes y Patrulleros de la 
Policía Nacional 

 

Diagonal 44 No 68B-30 

6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de 4 MESES y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra, una vez cumplidos 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

Nota: Para el cumplimiento de la ejecución del contrato, las partes tendrán en consideración la situación del país 
relacionada con la contingencia y confinamiento obligatorio decretado por los Gobiernos Nacional y Distrital con 
ocasión de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID/19 u otra emergencia social, económica o sanitaria 
que sobrevenga. 

6.3 FORMA DE PAGO El Centro Social de Agentes y Patrulleros, pagará al CONTRATISTA en pagos 
parciales así: 

El valor del contrato será pagado por el CENTRO SOCIAL mediante pagos parciales mensuales, según la relación 
de las actividades a ejecutar en el periodo y de acuerdo con los valores adjudicados, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la presentación de la factura, hasta completar el noventa por ciento (90%), el saldo restante del 
diez por ciento (10%) contra liquidación en concordancia con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, previo recibo a 
satisfacción por parte del supervisor. Estos pagos se realizarán en la cuenta indicada por el contratista en su 
propuesta, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura por parte del contratista, b) Constancia de 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Informe 
jurídico, técnico, administrativo, financiero, dando cumplimiento a las condiciones del sistema de gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Anexando los siguientes documentos. 

1. Acta parcial mensual del avance o corte de obra, el cual debe incluir los ítems ejecutados con sus cantidades 
y sus valores. 

2. Balance de la obra (incluye desde el primer corte de la obra a la fecha que se presente), suscrito por el 
contratista debidamente firmado, el cual debe ser aceptado y firmado por el Supervisor. 

3. Factura original debidamente diligenciada según lo establecido por la DIAN; la cual debe ser entregada 
directamente al Supervisor del contrato 

4. Certificación y planilla del pago de los aportes parafiscales y el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social en salud y pensión vigentes, en cumplimiento a la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

5. Recibido a satisfacción de parte del supervisor del contrato. 

6. Memorias de cantidades de obra ejecutadas. (de cada ítem ejecutado). 

7. Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al acta 
parcial, mensual. 

8. Informe Mensual de Obra. 

Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se deberá contar con la respectiva modificación del contrato donde 
se evidencie la inclusión de ítem no previsto. 

Nota 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, una vez presentada la factura 

junto con los documentos antes mencionados por el Centro Social de Agentes y Patrulleros, de acuerdo al 
derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC). 
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Nota 3: para tramitar el último pago, el contratista deberá además anexar de forma física y digital los siguientes 
documentos: 

A) Acta de recibo final suscrita por el contratista de obra y el respectivo supervisor. 

B) Balance de obra final suscrita por el contratista de obra y el supervisor. 

C) Informe de obra con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación 
de la obra informando del desarrollo de la misma. 

D) Informe de los pormenores presentados en la obra. 

E) Informe de todos los ensayos que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los 
resultados obtenidos. (Si aplica). 

F) Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social. 

G) Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra. (Si aplica). 

H) Planos record de obra en cd y físicos debidamente firmados por el contratista de la obra. 

I) Memorias de cálculo en el formato establecido, avalado por la supervisión del contrato de la obra. 

 

NOTAS APLICABLES PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES 

• Si no se reciben los documentos solicitados con el lleno de los requisitos, los términos anteriores sólo 
empezarán a contarse desde la fecha en que queden corregidos y hasta que se hayan aportado todos los 
documentos, todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore ni presente las respectivas actas al 
CENTRO SOCIAL DE AGENTES 

• Para efectos de pagos, el CENTRO SOCIAL DE AGENTES, únicamente tendrá en cuenta el avance físico real 
de la obra; por consiguiente, no se avalarán avances de tipo presupuestal demostrados con facturación de 
trabajos en ejecución, insumos, subcontratos con terceros u otros ajenos a su avance real del proyecto y alcance 
contractual. 

• Los cortes de obra para realizar los pagos parciales de conformidad con el avance de la misma, se realizarán 
en forma mensual con corte al 20 de cada mes, sin embargo, para la suscripción del acta final, se deberá realizar 
el corte de obra hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 

• De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, los pagos se efectuarán en estricto orden de 
presentación de las respectivas facturas, por parte del CONTRATISTA, por consiguiente, éstas sólo podrán ser 
radicadas previo el lleno de todos los requisitos señalados, según sea el pago que se tramite. LIQUIDACION: Se 
realizará la liquidación del contrato, bajo las siguientes condiciones: 

• La liquidación se realizará, cuando esté ejecutada en un CIENTO POR CIENTO (100%) el objeto contractual, 
debidamente suscrita por el Contratista, el supervisor del contrato 

• Acta de terminación debidamente suscrita por el contratista, el supervisor del contrato. 

* PAZ y SALVO de todos los trabajadores, proveedores, subcontratistas de mano de obra o maquinaria utilizados 
(cuando aplique) en la ejecución de las actividades. 

• PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF, PENSIONES 
de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecución del contrato. 

• Certificación de entrega de planos récord aprobados por la supervisión del contrato, hidráulico, sanitario y 
eléctrico, (Entregados en medio físico y en digital, cuando se realicen modificaciones en este aspecto). 

• Acta con la cantidad de obra ejecutada vs. contratada 

• Manuales de operación y mantenimiento de los elementos instalados y las cartas de garantía (Equipos, cuando 
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aplique). 

• Planos récord de cada uno de los espacios intervenidos, donde se evidencien los cambios en distribución 
arquitectónica, redes eléctricas, cableados, redes hidro sanitarias, entre otros. 

• Certificaciones de las capacitaciones que se realicen al personal del CESAP para el correcto uso y 
funcionamiento de los elementos instalados (por lo menos 02 capacitaciones). 

• Actualización de pólizas y original del recibo de pago de la misma 

• Certificación de manejo y disposición final de los residuos de la obra pública, en cumplimiento de la resolución 
01115 de diciembre del 2012, decreto 1609 del 2002 y decreto 4741 de 2005, entre otros 

Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la 
presentación y radicación de la factura con la documentación requerida para los pagos parciales y finales, previa 
expedición del recibo a satisfacción de los porcentajes de ejecución descritos anteriormente por parte del 
supervisor del contrato y una vez que se haya entregado de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas. 

El valor de la factura deberá discriminar los valores en forma individual de cada uno de los servicios prestados, 
incluyendo impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan 
precios finales y no ser objeto de modificaciones. El contratista deberá presentar los siguientes documentos para 
poder efectuarle el respectivo pago: 

• Factura original y/o cuenta de cobro con los ítems discriminados y el AIU para aquellos catalogados como de 
obra civil, y con discriminación del IVA (19%) sobre el subtotal cuando el ítem corresponda a dotación de 
elementos. 

• Planillas de pago de aportes parafiscales en cumplimiento a la Ley 828 de 2003, artículo 1o. (Cajas de 
compensación familiar, Sena, ICBF). 

• Certificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión. 

• Recibido a satisfacción de parte del supervisor del contrato y el contratista, y los aprobados de los 
profesionales CESAP en las áreas de seguridad y salud en el trabajo y en los aspectos ambientales. 

• Acta de avance de obra, debidamente suscrita por el Representante legal del contratista, el Residente de la 
obra y el Supervisor del contrato, donde se registren las actividades ejecutadas con sus cantidades y valor unitario 
contractual, y la descripción del AIU y el IVA cuando corresponda dependiendo de la naturaleza de la actividad. 

• Memorias de cálculo que soportan la respectiva acta de corte. 

• Registro fotográfico del antes y después de la ejecución, para cada corte. (Impresión a color) 

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por el CESAP el balance 
de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra 
con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la Supervisión del 
Contrato, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado 

6.4 SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO 

La supervisión estará a cargo del profesional encargado de infraestructura para las actividades propias de obra 
civil y arquitectura, o de quienes designe el Ordenador del Gasto, quienes informarán de manera oportuna al 
CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policía Nacional cualquier novedad que se presente 
con la ejecución del contrato conforme a lo establecido en la Resolución 00090 de 2018 y artículo 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011. Para el presente contrato, el supervisor debe enviar un informe de supervisión y ejecución 
junto con las facturas. La existencia de esta SUPERVISION NO releva al CONTRATISTA de su responsabilidad. 

6.5 PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

El servicio de la presente contratación es de origen nacional con disponibilidad en el mercado nacional. 

6.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Las obligaciones del contratista están descritas en los Anexos No.7 del presente estudio previo. 

6.7 OBLIGACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS LA POLICÍA NACIONAL 

Las obligaciones CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policía Nacional están descritas en 
el Anexo No. 8 del presente estudio previo. 

6.8 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. 

Ver anexo No. 5 

6.9 CONTROL DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 

El Contratista seleccionado deberá llevar el control de calidad y la trazabilidad del producto mediante la 
implementación de un programa de ensayos de laboratorio conforme lo establece las normas vigentes, al igual 
que las especificaciones de instalación del proyecto, y la ejecución de actividades con altos estándares de calidad, 
además deberá entregar informes de control de calidad y trazabilidad de los productos en el cual se indiquen los 
resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio efectuados a los diferentes materiales o insumos utilizados. 

 

FIRMAS: 

ORIGINAL FIRMADO 

 

_____________________________ 

JEFE DEL ÁREA QUE TIENE LA NECESIDAD 
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ANEXO No. 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. DESCRIPCIÓN MERCADO 

El Centro Social de Agentes y Patrulleros en cumplimiento a: 

Lo establecido de la Resolución 06239 del 7 de diciembre de 2018, por la cual se expide el Reglamento de los 
Centros Sociales Oficiales, Suboficiales- Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional. 

a)Propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los afiliados y beneficiarios, con el fin de mejorar 
su calidad de vida y elevar los niveles de identificación, satisfacción y efectividad en su trabajo. 

b)Ofrecer ambientes de esparcimiento y salud como beneficio a nuestros afiliados en cumplimientos con la 
misionalidad del Centro social de Agentes y Patrulleros la Policía Nacional, fortaleciendo la infraestructura de los 
escenarios. 

El presente documento se desarrolló atendiendo la necesidad de contratar las obras requeridas para la el 
mantenimiento y dotación de la Discoteca estación 26 del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia 
Nacional, con el fin de mejorar las condiciones actuales en la que se encuentra la dsicoteca. 

Estas intervenciones nos permitirán proporcionar lugares adecuados para los usuarios del centro social, 
especialmente los afiliados, garantizando comodidad y funcionalidad, obras que mejoraran considerablemente los 
servicios que presta el centro social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional a sus afiliados, Dependencia 
que hace parte de la Dirección de Bienestar Social de la Policía. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS en cumplimiento a: 

Lo establecido de la Resolución 06239 del 7 de diciembre de 2018, por la cual se expide el Reglamento de los 

Centros Sociales Oficiales, Suboficiales- Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional. 

Propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los afiliados y beneficiarios, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y elevar los niveles de identificación, satisfacción y efectividad en su trabajo. 

Ofrecer ambientes de esparcimiento y salud como beneficio a nuestros afiliados en cumplimientos con la 

misionalidad del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policía Nacional, fortaleciendo la 

infraestructura de los escenarios recreativos. 

El presente documento se desarrolló atendiendo la necesidad de contratar las obras requeridas para el 

mantenimineto de la discoteca estación 26 del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, 

en las que se involucran obras preliminares, desmontes, cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y 

eléctricas, carpinteria en madera, vidrios, iluminación, acabados en general, entreo otros plasmados en el 

presupuesto oficial. 

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para sustentar el presente proyecto de inversión, son: 

a. Crecimiento organizacional y deterioro de las instalaciones. 

b. Nuevos conceptos corporativos 

c. Deterioro de los acabados en pisos, muros, techos y mobiliarios 

d. Mejora de la barra de atención al cliente. 

e. Mejora del mezannine  
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Dentro de las principales actividades que se ejecutaran en el alcance del contrato tenemos 

f. Actividades preliminares 

g. Demolición de enchape de pisos elementos. 

h. Demolición de mampostería 

i. Desmonte de luminarias y apliques eléctricos. 

j. Desmonte de mobiliario actual 

k. Redistribución de tuberías de hidrosanitaria 

l. Suministro y Colocación de morteros nuevos 

m. Suministro y Colocación de tuberías sanitarias nuevas – Reubicación de baños 

n. Construcción de Muros de mampostería y pañetes 

o. Enchapes de muros 

p. Suministro e instalación de luminarias y apliques eléctricos 

q. Retiro de escombro 

r. Mejoramiento de cubiertas. 

s. Aseo en general. Entre otras. 

Por lo anterior, el CESAP requiere contratar una persona natural o jurídica, que tenga como objeto social los 

servicios de ingeniería y/o arquitectura y/o la construcción de obras civiles y que adicionalmente aporte su 

experiencia en la ejecución de obras civiles, remodelación, mantenimiento de edificaciones, reparaciones locativas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, dentro de los proyectos de inversión aprobados 

para la presente vigencia se tiene disponer de recursos para realizar la contratación de las obras necesarias para 

la el mantenimiento de la discoteca estación 26, las cuales se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el 

uso continuo, así mismo el crecimiento organizacional del Centro Social de Agentes y Patrulleros,  las nuevas 

necesidades a suplir las exigencias de los usuarios de esta área y la mejora que constituye una importante política 

general permitiendo a la institución cumplir con su misionalidad. 

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con la asignación 
presupuestal por el rubro de inversión, el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional se ve en la 
necesidad de adelantar un proceso de contratación que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional 
en la conservación de estas instalaciones. 

El proceso de contratación se adelanta fundamentado en que El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía 

Nacional no cuenta con el recurso  humano y la logística técnica requerida para realizar el mantenimiento de 

instalaciones policiales, motivo que hace necesario la contratación de estos servicios con terceros que cuente con 

experiencia en: construcción de edificaciones, mantenimientos y/o adecuaciones locativas a edificaciones, ejecución 

de obras civiles, adecuación de edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando 

Institucional. 

El plazo de ejecución será de 4 MESES y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, una vez cumplidos 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, este tiempo será contado a partir de la suscripción del 

acta de inicio emiitida por el supervisor asignado. 
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1.3 DIAGNÓSTICO 

Atendiendo las necesidades de intervención de la infraestructura y al crecimiento organizacional de la Entidad, se 

realizó una verificación del estado del bien inmueble que se pretende intervenir, se evidencia que existen 

condiciones que requieren ser atendidas, como lo son: 

1. Deterioro en pisos y cielo falso en general. 

2. Deficiencias en la iluminación. 

3. Deterioro en las redes eléctricas. 

4. Deterioro de la carpintería en madera. 

5. Deterioro de iluminacióm 

6. Deterioro en pintura y acabados. 

7. Cambio de Mobiliario 

 

1.4 CONSORCIO /UNIONES TEMPORALES 

 

1.Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno (1) de los miembros podrá acreditar la experiencia solicitada 

o podrá ser acreditada por la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional 

a su participación en el mismo. 

2.De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015: "Si la constitución del interesado 
es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. No podrá 
acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para 
presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993". 

4.Cuando se presenten experiencia de ejecución de contratos en los cuales se actuó en forma de Consorcio o Unión 

Temporal, El Centro Social de Agentes y Patrulleros, para efectos de verificar el cumplimiento de la misma, tendrá 

en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje de participación del oferente. 

5.Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que tenga domicilio o sucursal en Colombia, 

relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los nacionales. 

6.Si el proponente utiliza una de las figuras asociativas: un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de acreditar 

la experiencia mínima solicitada por la Entidad, SE EXIGIRÁ POR PARTE DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 

PATRULLEROS QUE EL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTE LA MAYOR PARTE DE LA 

EXPERIENCIA, TENGA TAMBIÉN LA MAYOR PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA FIGURA ASOCIATIVA, CON UN 

MÍNIMO DE CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) DE PARTICIPACIÓN, SO PENA DE RECHAZO DE LA 

PROPUESTA. 

1.5 REQUERIMIENTOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 

En atención al Decreto 1469 de 2010, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; 

al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones. Título I, capítulo I, Articulo 10, Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas 

aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 

afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No 

requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8º de la ley 

810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa: 
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Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas 

y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”. 

Artículo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas, 
consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de 
higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, 
y/o volumetría no requieren licencia de construcción. (Subrayado fuera de texto) 

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 

expiden otras disposiciones" 

Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como 

finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su 

distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción 

las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo 

adicione, modifique o sustituya. 

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, a sustitución, 

restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, 

mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 

(Subrayado fuera de texto) 

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los 

servicios públicos domiciliarios. 

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de 

conformidad con las normas civiles que regulan la materia. 

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 

histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. 

Por lo anterior las actividades objeto de la presente contratación se enmarcan dentro de esta definición pues no se 

está afectando la estructura portante, características funcionales, formales y/o volumétricas, es decir no se requeriría 

licencia de construcción. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN PARA NO REQUERIR INTERVENTORÍA EXTERNA 

 

La Ley 1474 de 2011 en su Artículo 83 parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría,  eniendo en 

cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere 

el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la 

entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 

interventoría. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones locativas, las 

cuales de acuerdo con el artículo 10 del decreto 1469 de 2010 son obras que tienen como finalidad mantener el 

inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, 

sus características funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo artículo advierte que estas no requieren de 

licencia de construcción según se establece en el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, 

modifique o sustituya. 

Más adelante en el mismo artículo se especifica algunas reparaciones locativas que son entre otras el mantenimiento, 

la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#32
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sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de 

gas. 

2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO  

2.1 DESCRIPCION DEL MERCADO 

Podrán participar persona natural, jurídica, consorcios y uniones temporales, de nacionalidad colombiana o extranjera, 

que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto del presente proceso con amplia experiencia en 

obras de construcción, mantenimiento, adecuación edificaciones en general. 

2.2 PRECIOS DE MERCADO 

El presupuesto que se presenta a continuación fue revisado por los profesionales del área de infraestructura de la 

Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, emitiendo concepto de viabilidad técnica mediante 

Comunicación S – 2021-009809-DIBIE de fecha 19 de marzo de 2021. 

Para la identificación de los precios del mercado se adoptaron los análisis de precios unitarios (A.P.U.), laborados 

parte del Grupo de Mantenimiento a Instalaciones del área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y 

Financiera (GRUINF DIRAF) para la presente vigencia (2021), de la Policía Nacional. Esto teniendo en cuanta 

que esta Dirección es el órgano rector en temas de infraestructura a nivel nacional de Unidades Policiales o 

similares. 

Para las actividades de mantenimiento objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, 

departamental y nacional, con la masiva participación y disponibilidad de personas naturales o jurídicas, en Unión 

Temporal o Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el país, con amplia experiencia en la 

ejecución de proyectos o realización de actividades y/o servicios de mantenimiento de edificaciones e 

infraestructura de servicios, ejecución de obras civiles, construcción de edificaciones, ampliación de edificaciones, 

acorde con las especificaciones técnicas requeridas para el presente proyecto, que cuentan con los, equipos, 

tecnología y el recurso humano idóneo acorde con las exigencias de la POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR SOCIAL y que cumplen con los requerimientos de orden jurídico, técnico y económico determinados 

en los documentos y criterios de verificación jurídica, técnica y económica de acuerdo a lo estipulado en el presente 

estudio previo, Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás leyes 

que se relacionen. 

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares a los requeridos por la Policía Nacional- 

Dirección de Bienestar Social dentro del presente estudio previo, lo que permitiría un mercado atractivo de oferta y 

demanda relacionadas con las actividades de mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; 

de la misma manera existen empresas en Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas 

características. 

De acuerdo con la Súperintendencia de Sociedades (2015), para el sector de Infraestructura la mayor parte de las 

empresas que pertenecen al mismo están catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas 

nacionales, seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%. 

De acuerdo a lo anterior son las PYMES las empresas que más se presentarán a los procesos de contratación de 

mantenimientos de la Policía Nacional-Dirección de Bienestar Social, tanto de manera individual como en 

consorcios, puesto que los valores estimados de las contrataciones pueden ser asumidos por las mismas sin 

mayores problemas, situación que no ocurrirá con las grandes empresas, las cuales no se interesan en montos 

pequeños o que no cumplan con sus expectativas de utilidad. 

De acuerdo con la definición de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) (2014) el sector ejecuta sus 

proyectos basados en un contrato de obra pública o bajo el modelo de participación público privada (APP) en el cual 

se acuerda y se define la construcción o mantenimiento de infraestructura civil; estos contratos normalmente se 
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adjudican a través el mecanismo de licitación pública, permitiendo que existan varias ofertas y así, escoger la mejor 

propuesta en cuanto a calidad y precio. 

Para el caso del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, se está manejando la modalidad de 

selección abreviada de menor cuantía, la cual implica la presentación de varios oferentes de los cuales se elegirá 

quien presente la oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio 

soportados en puntajes o fórmulas o la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 

relación de costo-beneficio. 

De acuerdo a la experiencia en contrataciones del Centro Social de Agentes y Patrulleros y  de las demás unidades 

policiales, con las diferentes empresas se ha visto que las empresas de infraestructura concentran su deuda a largo 

plazo, lo que les permite cumplir con los compromisos adquiridos en cada obra y así mantener una estructura de 

costos equilibrada; el caso contrario se presenta en los consultores quienes a pesar de tener una estructura de 

costos más flexible y ajustable a sus necesidades, concentran su deuda en el corto plazo, lo cual les crea una presión 

importante frente a los compromisos que adquieren con las obras asignadas. 

COSTOS INDIRECTOS: Pólizas, certificaciones, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el 
proceso de contratación y la ejecución del contrato. 

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES: 

Los materiales necesarios para la ejecución de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de origen 

nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterías o centros de distribución de materiales de 

construcción; así mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y/o 

extranjeras con representación en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales o 

promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto del presente proceso, con 

amplia experiencia en el diseño y la ejecución de proyectos de construcción y/o prestación del servicio de 

mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el presente proceso. 

MONEDA A CONTRATAR: Pesos Colombianos. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato será pagado por el CENTRO SOCIAL mediante pagos parciales mensuales, según la relación 

de las actividades a ejecutar en el periodo y de acuerdo con los valores adjudicados, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la presentación de la factura, hasta completar el noventa por ciento (90%), el saldo restante del diez 

por ciento (10%) contra liquidación en concordancia con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, previo recibo a 

satisfacción por parte del supervisor. Estos pagos se realizarán en la cuenta indicada por el contratista en su 

propuesta, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura por parte del contratista, b) Constancia de 

cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Informe jurídico, 

técnico, administrativo, financiero, dando cumplimiento a las condiciones del sistema de gestión ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo.  

NOTA: Todo pago está sujeto a la Programación de pagos, sin que se genere intereses moratorios. 

Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el 

contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene 

la normatividad vigente.  

PARÁGRAFO 1º: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el 

pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el CENTRO SOCIAL no lot ramitará 

mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se 

produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo del CENTRO SOCIAL DE AGENTES 

Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL. 

Para hacer efectivo cada uno de los pagos mensuales, se deben allegar los siguientes documentos: 
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• Acta parcial mensual del avance o corte de obra, el cual debe incluir los ítems ejecutados con sus 

cantidades y sus valores. 

• Balance de la obra (incluye desde el primer corte de la obra a la fecha que se presente), suscrito 

por el contratista debidamente firmado, el cual debe ser aceptado y firmado por el Supervisor. 

• Factura original debidamente diligenciada según lo establecido por la DIAN; la cual debe ser 

entregada directamente al Supervisor del contrato. 

• Certificación y planilla del pago de los aportes parafiscales y el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud y pensión vigentes, en cumplimiento a la ley 828 de 2003 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

• Recibido a satisfacción de parte del supervisor del contrato. 

• Memorias de cantidades de obra ejecutadas. (de cada ítem ejecutado). 

• Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes 
al acta parcial, mensual. 

• Informe Mensual de Obra. 

Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se deberá contar con la respectiva modificación del Contrato donde se 
evidencie la inclusión de ítem no previsto. 

Nota 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, una vez presentada la factura junto con los 
documentos antes mencionados por el Centro Social de Agentes y Patrulleros, de acuerdo al derecho a turno y la 
programación del Plan Anual de Caja (PAC). 

Nota 3: para tramitar el último pago, el contratista deberá además anexar de forma física y digital los siguientes 
documentos: 

A) Acta de recibo final suscrita por el contratista de obra y el respectivo supervisor. 

B) Balance de obra final suscrita por el contratista de obra y el supervisor. 

C) Informe de obra con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio 
hasta la terminación de la obra informando del desarrollo de la misma. 

D) Informe de los pormenores presentados en la obra. 

E) Informe de todos los ensayos que se realizaron durante la ejecución de la obra con la 
información de los resultados obtenidos. (Si aplica). 

F) Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social. 

G) Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra. (Si 

aplica). 

H) Planos record de obra en cd y físicos debidamente firmados por el contratista de la obra. 

I) Memorias de cálculo en el formato establecido, avalado por la supervisión del contrato de la obra. 

NOTAS APLICABLES PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES 

• Si no se reciben los documentos solicitados con el lleno de los requisitos, los términos anteriores 

sólo empezarán a contarse desde la fecha en que queden corregidos y hasta que se hayan 

aportado todos los documentos, todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán 

de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
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compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA 

no elabore ni presente las respectivas actas al CENTRO SOCIAL DE AGENTES. 

• Para efectos de pagos, el CENTRO SOCIAL DE AGENTES, únicamente tendrá en cuenta el 
avance físico real de la obra; por consiguiente, no se avalarán avances de tipo presupuestal 
demostrados con facturación de trabajos en ejecución, insumos, subcontratos con terceros u otros 
ajenos a su avance real del proyecto y alcance contractual. 

• Los cortes de obra para realizar los pagos parciales de conformidad con el avance de la misma, 

se realizarán en forma mensual con corte al 20 de cada mes, sin embargo, para la suscripción del 

acta final, se deberá realizar el corte de obra hasta el vencimiento del plazo de ejecución del 

contrato. 

• De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, los pagos se efectuarán en estricto 

orden de presentación de las respectivas facturas, por parte del CONTRATISTA, por consiguiente, 

éstas sólo podrán ser radicadas previo el lleno de todos los requisitos señalados, según sea el 

pago que se tramite. 

LIQUIDACIÓN: Se realizará la liquidación del contrato, bajo las siguientes condiciones: 

• La liquidación se realizará, cuando esté ejecutada en un CIENTO POR CIENTO (100%) el 

objeto contractual, debidamente suscrita por el Contratista, el supervisor del contrato, dejando el 

10% de pago para la misma liquidación según lo descrito en la forma de pago. 

• Acta de terminación debidamente suscrita por el contratista, el supervisor del contrato. 

• PAZ y SALVO de todos los trabajadores, proveedores, subcontratistas de mano de obra o 

maquinaria utilizados (cuando aplique) en la ejecución de las actividades. 

• PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, 

ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la 

ejecución del contrato. 

• Certificación de entrega de planos récord aprobados por la supervisión del contrato, 
hidráulico, sanitario y eléctrico, (Entregados en medio físico y en digital, cuando se realicen 
modificaciones en este aspecto). 

• Acta con la cantidad de obra ejecutada vs. contratada 

• Manuales de operación y mantenimiento de los elementos instalados y las cartas de 

garantía (Equipos, cuando aplique). 

• Planos récord de cada uno de los espacios intervenidos, donde se evidencien los cambios 

en distribución arquitectónica, redes eléctricas, cableados, redes hidro sanitarias, entre otros. 

• Certificaciones de las capacitaciones que se realicen al personal del CESAP para el 

correcto uso y funcionamiento de los elementos instalados (por lo menos 02 capacitaciones). 

• Actualización de pólizas y original del recibo de pago de la misma 

• Certificación de manejo y disposición final de los residuos de la obra pública, en 

cumplimiento de la resolución 01115 de diciembre del 2012, decreto 1609 del 2002 y decreto 4741 

de 2005, entre otros 

Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la 

presentación y radicación de la factura con la documentación requerida para los pagos parciales y finales, previa 
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expedición del recibo a satisfacción de los porcentajes de ejecución descritos anteriormente por parte del 

supervisor del contrato y una vez que se haya entregado de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas. 

El valor de la factura deberá discriminar los valores en forma individual de cada uno de los servicios prestados, 

incluyendo impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios 

finales y no ser objeto de modificaciones. El contratista deberá presentar los siguientes documentos para poder 

efectuarle el respectivo pago: 

• Factura original y/o cuenta de cobro con los ítems discriminados y el AIU para aquellos catalogados 

como de obra civil, y con discriminación del IVA (19%) sobre el subtotal cuando el ítem corresponda 

a dotación de elementos. 

• Planillas de pago de aportes parafiscales en cumplimiento a la Ley 828 de 2003, artículo 1o. (Cajas 

de compensación familiar, Sena, ICBF). 

• Certificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión. 

• Recibido a satisfacción de parte del supervisor del contrato y el contratista, y los aprobados de los 

profesionales CESAP en las áreas de seguridad y salud en el trabajo y en los aspectos 

ambientales. 

• Acta de avance de obra, debidamente suscrita por el Representante legal del contratista, el 

Residente de la obra y el Supervisor del contrato, donde se registren las actividades ejecutadas 

con sus cantidades y valor unitario contractual, y la descripción del AIU y el IVA cuando 

corresponda dependiendo de la naturaleza de la actividad. 

• Memorias de cálculo que soportan la respectiva acta de corte. 

• Registro fotográfico del antes y después de la ejecución, para cada corte. (Impresión a color) 

• Informe Mensual de Obra. 

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por el CESAP 

el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado 

por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado 

y avalado por la Supervisión del Contrato, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al 

balance aprobado. 

3. COSTOS DE OPORTUNIDAD Y COSTOS INDIRECTOS: 

Todos los costos para la ejecución del contrato serán asumidos por el oferente y están descritos en el 

presente proceso. 

4.EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS 

El plazo de ejecución será desde la firma del Acta de Iniciación hasta 03 meses, una vez cumplidos los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato 

5.PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

El servicio de la presente contratación es de origen nacional con disponibilidad en el mercado nacional. 

6.MONEDA A CONTRATAR 

Pesos Colombianos. 

7. ANALISIS DE PRECIOS 

UNIDAD 
No 

CONTRATO 
VALOR OBJETO DEL CONTRATO ACIERTOS/DESACIERTO 
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DIBIE 

 
08-06-10158- 

2016 

 

$2.332.409.389,34 

"CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DEREAJUSTE, REMODELACION, ADECUACION 
INCLUYE DOTACION DE OFICINA ABIERTA DEL 
CUARTO PISO EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL 
DE LA POLICIA NACIONAL" 

 
Cumplido con las 

obligaciones 
contractuales 

 
DIBIE 

 

08-6-16184- 
2015 

 
$968,699,726.00 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE ELMANTENIMIENTO, ADECUACION Y 
REMODELACION PARA LAS INSTALACIONES 
DEL COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL NEIVA- 
POLÍCIA 
NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. 

 
Cumplido con las 

obligaciones 
contractuales 

 
DIBIE 

PN DIBIE LI 
034 2019 (Fase 
de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

 
$4.100.000.000,oo 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO 
VACACIONAL DE PAIPA, LA CUAL INCLUYE 
ZONA EXTERIOR DEL PROYECTO (REDES 
HIDRO-SANITARIAS, REDES ELECTRICAS, 
VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, 
RECEPCIÓN, CABAÑAS, MÓDUL 

 
Cumplido con las 

obligaciones 
contractuales 

 

8.VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION 

Verificados los antecedentes de la Unidad, se encontró como antecedentes los siguientes contratos de 
mantenimiento en en Centro Social de Agentes y Patrulleros. 

 

8.1 ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO 

Para la identificación de los precios del mercado se desarrollaron análisis de precios unitarios (A.P.U.), donde se 

estimó el costo unitario de las actividades consideradas en proyectos de referencia de mantenimiento por la 

Dirección Administrativa y Financiera, proyectos similares de la Dirección de Bienestar Social y de cotizaciones de 

las empresas especializadas, para aquellas actividades no contempladas en el instructivo No 005 Dipo-Diraf del 

02 de marzo de 2021. 

9.VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN 

El valor estimado ($537.787.466.71) para la presente contratación, se realizó teniendo en cuenta la disponibilidad 

de recursos para proyectos de inversión, producto del superávit del área del Centro Social de Agentes y 

Patrulleros a intervenir. 

9.1 DISCRIMINACION DE LOS VALORES UNITARIOS OFICIALES 

ITEM DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN VALOR  

1

MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LAS

DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y

PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL

06/07/2020 15/12/2020 $ 1.032.640.661,00

2

ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO SALÓN 

BOLÍVAR DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE 

LA POLICÍA NACIONAL 06/07/2020 14/12/2020 $ 421.590.607,00

3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUDITORIO DEL CENTRO 

SOCIAL DEL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA 

NACIONAL

06/07/2020 14/12/2020 $ 95.946.588,00
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Los análisis de precios unitarios fueron elaborados por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía 

Nacional, instructivo No 005/ dipon-Diraf 02 de marzo de 2021 y reposan como anexos a manera de consulta 

para el presente estudio previo. 

Las actividades de obra son las de común utilización en contratos con el objeto de la presente convocatoria, por 

tanto, se entiende que con la experiencia del oferente y los profesionales ofertados y comprometidos en el 

contrato, se conocen los insumos, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para ejecutarlas 

en los precios pactados. 

 

 

A1

CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL
A C T I V I D A D E S   P R E L I M I N A R E S

1,01 Replanteo M2              409,67  $                  3.665,00  $              1.501.440,55 

1,06 Excavación Manual M3                   5,50  $                21.751,00  $                 119.630,50 

1,09
Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y 

compactación)
M3                20,74  $                22.202,00  $                 460.469,48 

1,10 Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2                29,15  $                13.831,00  $                 403.173,65 

1,11 Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica M2                   8,63  $                11.756,00  $                 101.454,28 

1,12 Desmonte Placas Aligeradas M2              154,45  $                25.893,00  $              3.999.173,85 

1,14 Desmonte Alistado de Piso M2              343,65  $                16.732,00  $              5.749.951,80 

1,15 Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2              419,44  $                  9.468,00  $              3.971.257,92 

1,16 Desmonte de Guarda Escoba ML                85,27  $                  5.918,00  $                 504.627,86 

1,17 Desmonte Cubierta en cualquier material M2              242,75  $                12.102,00  $              2.937.760,50 

1,22
Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, 

Reflectores
UN                50,00  $                  2.999,00  $                 149.950,00 

1,23 Desmonte Puertas y Marcos UN                   9,00  $                16.732,00  $                 150.588,00 

1,22 Desmonte de ventanas M2                59,01  $                  5.187,00  $                 306.084,87 

1,25 Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2                70,13  $                  3.551,00  $                 249.031,63 

1,27 Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio M2                59,01  $                  6.916,00  $                 408.113,16 

1,29 Desmonte Aparatos Sanitarios UN                   9,00  $                26.772,00  $                 240.948,00 

1,30 Desmonte de Grifería UN                   7,00  $                  8.285,00  $                    57.995,00 

1,32
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en 

una longitud hasta 1,5 m
UN                   9,00  $                13.020,00  $                 117.180,00 

1,36 Desmonte de muebles empotrados M2                   5,11  $                10.909,00  $                    55.744,99 

1,38 Desmonte de pañete M2                36,52  $                  7.113,00  $                 259.766,76 

1,39
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y 

cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
UN                   1,00  $                10.628,00  $                    10.628,00 

1,40
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios 

eléctricos
ML              100,00  $                  1.183,00  $                 118.300,00 

SUBTOTAL  $               21.873.270,80 

OBRA
MANTENIMIENTO  DE LA DISCOTECA - ESTACION 26 DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL, A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

ACTIVIDADES  PRELIMINARES

Página   de 

PROCEDIMIENTO:  REALIZAR  MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

POLICÍA NACIONAL

Código:  2BS-FR-0057

fecha:   21-11-2015

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONESVersión: 0
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M A N T E N I M I E N T O  D E  C U B I E R T A S  Y  C I E LO  R A S O S

2,06 Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) M2 11,99  $                42.873,00  $                 514.047,27 

2,19 Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6  M2              190,94  $                38.641,00  $              7.378.112,54 

2,90 Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2              154,45  $                44.002,00  $              6.796.108,90 

2,30

Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil 

aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o 

superior 3mm

M2              190,94  $                42.191,00  $              8.055.949,54 

2,10 Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio M2              343,65  $                38.651,00  $            13.282.416,15 

2,40
Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura 

Metálica
M2              343,65  $                49.026,00  $            16.847.784,90 

2,43
Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y 

recubierta por película de PVC
M2              171,83  $                50.676,00  $              8.707.403,70 

2,53
Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de 

ancho 25 a 50 cm.
ML              221,27  $                40.321,00  $              8.921.827,67 

2,54

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye 

sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, 

elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). 

Incluye limpieza viga canal

M2              343,65  $                31.535,00  $            10.837.002,75 

SUBTOTAL  $               81.340.653,42 

M A N T E N I M I E N T O  D E  R E D E S  H I D R O S A N I T A R I A S

3,01

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red 

hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas 

redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las 

especificaciones establecidas.

ML  15,00  $                15.198,00  $                 227.970,00 

3,02 Reposición e Instalación de Bajante PVC ML  6,00  $                38.603,00  $                 231.618,00 

3,10 Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) ML 35,00  $                37.574,00  $              1.315.090,00 

3,11 Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) ML  30,00  $                71.608,00  $              2.148.240,00 

3,27 Reposición e Instalación de Punto Agua Fría UN  9,00  $                29.108,00  $                 261.972,00 

3,28 Reposición e instalación de rejilla de ventilación UN  3,00  $                36.945,00  $                 110.835,00 

3,31 Reposición e instalación de accesorios cromados para baños UN  6,00  $             198.827,00  $              1.192.962,00 

3,41 Reposición e instalación de salida sanitaria 2" UN 2,00  $                61.448,00  $                 122.896,00 

3,42 Reposición e instalación de salida sanitaria 4" UN 8,00  $                79.382,00  $                 635.056,00 

3,15 Reposición e instalación de salida sanitaria 3" UN 5,00  $                69.106,00  $                 345.530,00 

3,17 Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir UN 5,00  $             199.189,00  $                 995.945,00 

3,80 Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 8,00  $                26.126,00  $                 209.008,00 

SUBTOTAL  $                                   -   

M A N T E N I M I E N T O  D E  R E D E S  E LE C T R I C A S

4,03

Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC 

(incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar 

estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes 

embebidas en muros).

ML              425,00  $                18.518,00  $              7.870.150,00 

4,04

Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT 

(incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar 

estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes 

expuestas).

ML              356,00  $                20.251,00  $              7.209.356,00 

4,08 Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W UN                   4,00  $             163.341,00  $                 653.364,00 

4,17 Reposición e instalación interruptor sencillo UN                   5,00  $                14.026,00  $                    70.130,00 

4,18 Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo UN                   5,00  $                23.972,00  $                 119.860,00 

4,19 Reposición e instalación interruptor conmutable triple UN                   2,00  $                28.064,00  $                    56.128,00 

4,23 Reposición e instalación de soporte para reflectores UN                10,00  $             156.213,00  $              1.562.130,00 

4,24 Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica UN                   7,00  $                99.104,00  $                 693.728,00 

4,28 Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica UN                   5,00  $             108.333,00  $                 541.665,00 

4,29 Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana UN                   5,00  $                15.454,00  $                    77.270,00 

4,30 Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI UN                   2,00  $                50.133,00  $                 100.266,00 

4,31
Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V 

Naranja
UN                   4,00  $                21.335,00  $                    85.340,00 

4,12 Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC UN                   5,00  $                50.169,00  $                 250.845,00 

4,32 Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A UN                   2,00  $                19.982,00  $                    39.964,00 

4,33 Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A UN                   2,00  $                13.951,00  $                    27.902,00 

4,35
Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general 

distribución
UN                   7,00  $             482.986,00  $              3.380.902,00 

4,42
Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca 

redonda rejilla 60w
UN                   4,00  $                52.869,00  $                 211.476,00 

4,43
Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 

2 focos
UN                   2,00  $             122.046,00  $                 244.092,00 

4,44 Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led UN                   2,00  $             107.112,00  $                 214.224,00 

4,45
Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 

grados
UN                   1,00  $                67.415,00  $                    67.415,00 

4,46 Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W UN                50,00  $             119.681,00  $              5.984.050,00 

4,52 Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w UN              250,00  $                52.993,00  $            13.248.250,00 

4,54
Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 

amperios
UN                   2,00  $                16.551,00  $                    33.102,00 

4,55 Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios UN                   2,00  $                18.292,00  $                    36.584,00 

4,58 Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios UN                   6,00  $             128.516,00  $                 771.096,00 

SUBTOTAL  $               43.549.289,00 

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
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M A N T E N I M I E N T O  D E  R E D E S  D E  V O Z  Y  D A T O S

5,02
Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de 

energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
ML              100,00  $                73.285,00  $              7.328.500,00 

5,40 Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre ML              128,00  $                11.408,00  $              1.460.224,00 

5,07 Reposición e instalación de cableado HDMI ML                79,66  $                10.521,00  $                 838.102,86 

5,08 Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI UN                39,83  $                28.108,00  $              1.119.541,64 

SUBTOTAL  $               10.746.368,50 

M A N T E N I M I E N T O  M U R O S  Y  M A M P O S T E R Í A

6,04
Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana 

DVLUX o equivalente
M2                59,02  $                97.904,00  $              5.778.294,08 

6,12
Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 

en los casos que se requiera
M2              110,87  $                38.547,00  $              4.273.705,89 

6,14
Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 

en los casos que se requiera
M2                26,27  $                55.302,00  $              1.452.783,54 

12,18 Reposición e instalación de rampa en acceso M3                   1,36  $                72.421,00  $                    98.492,56 

6,22
Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de  0,15 x 

0,25 mts. Incluye refuerzo
Ml                41,63  $             101.423,00  $              4.222.239,49 

6,23
Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye 

refuerzo
M3                36,60  $          1.126.338,00  $            41.223.970,80 

6,24
Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 

PSI. incluye refuerzo
M2              154,45  $             139.237,00  $            21.505.154,65 

9,07 Reposición e instalación de división en vidrio templado 10 m M2                31,48  $             266.810,00  $              8.399.802,54 

SUBTOTAL  $               86.954.443,55 

7 M A N T E N I M I E N T O  D E  A C A B A D O S  D E  P I N T U R A  

7,13 Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos M2              441,87  $                18.312,00  $              8.091.523,44 

7,20

Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para 

exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos  color a definir 

en obra. Incluye alistamiento superficie.

M2              177,36  $                16.369,00  $              2.903.205,84 

SUBTOTAL  $               10.994.729,28 

8 3 3 6 , 3 9

8,03 Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm M2              336,36  $                23.930,00  $              8.049.094,80 

8,18
Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o 

equivalente
M2              245,98  $                63.874,00  $            15.711.726,52 

8,40
Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 

57.5
M2                62,69  $                45.020,00  $              2.822.303,80 

8,30
Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por 

definir en obra
M2                27,72  $             107.561,00  $              2.981.590,92 

8,32 Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato ML              266,25  $                19.613,00  $              5.221.961,25 

8,70
Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color 

por definir 
M2              131,66  $                89.860,00  $            11.830.967,60 

SUBTOTAL  $               46.617.644,89 

9 M A N T E N I M I E N T O  D E  O T R O S  A C A B A D O S

9,11
Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN 

MADERA
M2  13,60  $             139.515,00  $              1.897.404,00 

9,31 Mantenimiento y RESANES GENERALES M2  20,50  $                15.430,00  $                 316.315,00 

9,59

Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con 

protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización 

nocturna y de emergencia

ML  34,45  $                23.142,00  $                 797.241,90 

9,60
Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa 

fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
UN  4,00  $                48.070,00  $                 192.280,00 

9,61

Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de 

ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de 

emergencia

ML  20,00  $                52.879,00  $              1.057.580,00 

9,73
Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye 

estructura portante.
Ml  3,60  $             670.278,00  $              2.413.000,80 

SUBTOTAL  $                 6.673.821,70 

MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
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10 M A N T E N I M I E N T O  D E  E S P E J O S

10,15 Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M ML  10,63  $                54.371,00  $                 577.963,73 

SUBTOTAL  $                    577.963,73 

12 M A N T E N I M I E N T O  D E  C O N C R E T O S ,  M O R T E R O S  Y  P A Ñ E T E S

12,15 Reposición e instalación de filos y dilataciones ML  59,80  $                  9.861,00  $                 589.687,80 

12,26 Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4 M2  159,03  $                25.829,00  $              4.107.585,87 

SUBTOTAL  $                 4.697.273,67 

15 M A N T E N I M I E N T O  D E  E S P E J O S

15,01 Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm M2                   9,60  $                59.677,00  $                 572.899,20 

SUBTOTAL  $                    572.899,20 

17 A S E O  G E N E R A L Y  R E T I R O  D E  E S C O M B R O S

17,01 Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2              409,67  $                  3.138,00  $              1.285.544,46 

17,02 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3              138,50  $                50.428,00  $              6.984.278,00 

SUBTOTAL  $                 8.269.822,46 

18 A S E O  G E N E R A L Y  R E T I R O  D E  E S C O M B R O S

18,01 Mantenimiento  de estructura mezzanine M2                66,16  $                56.145,00  $              3.714.553,20 

18,02 Reposición e instalación de griferia capacitiva sfera Sen UN
5,00

 $             776.801,00  $              3.884.005,00 

18,03 Reposición e instalación de sifon en p UN
5,00

 $                24.033,00  $                 120.165,00 

18,04 Reposición e instalación de inodoro  adriatic valvula duplex UN
6,00

 $          1.950.288,00  $            11.701.728,00 

18,05 Reposición e instalación de desague push metal con rebose UN
5,00

 $             102.834,00  $                 514.170,00 

18,06 Reposición e Instalación de Orinal gotta con GF  valvula Fl UN 2,00  $          1.235.503,00  $              2.471.006,00 

18,07
Suministro e instalación de Toldo retractil de 10,50X4,60 sistema elèctrico, 

zona VIP  existente 
UN  1,00  $        14.042.000,00  $            14.042.000,00 

18,08

Aviso encantonado, en acrilico opal letras independientes con canto de 6

cms, sistemas de luces led, para instalación sobre malla metálica;

Dimensiones: texto Cesap de 2,46 mts de largoX51 cm de alto, texto

ESTACION de 6,19 mts de largo X 89 Cms de alto y texto XXVI de 3,82 Mts de

largo  X 1,12 mts de alto.

UN  1,00  $          8.483.891,00  $              8.483.891,00 

18,09

Reposición e Instalación de malla metálica para ubicar aviso letras sueltas,

pintura electrostática, Dimensiones: 7 Mts de largoX 4 Mts de alto.

UN  1,00  $          8.123.110,00  $              8.123.110,00 

18,10

Suministro e instalación de aviso base en acrílico para interior, elaborado en

base acrílico negro, estructura en tubo cuadrado de aluminio, decorado con

vinilo impreso a 1,440 Dpi de resolución y troquelado con técnica laser para

delinear figura o logo:Dimensiones  de 1X1 mts 

UN  1,00  $             832.313,00  $                 832.313,00 

18,11
Suministro e instalación de jardín artificial sintetico 

M2  35,00  $             249.900,00  $              8.746.500,00 

18,12
Suministro e instalación de entrepaños para bar entamborada en triplex y

relleno madera pintado con sellador y laca catalizada 
ML                   3,05  $             186.850,00  $                 569.892,50 

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA

ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL INSTRUCTIVO DIPO-DIRAF 005 

MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES

MANTENIMIENTO DE ESPEJOS 

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
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18,13
Suministro e instalación de retablo para letras bar, en enchape triplex de 4

mts, pintado con sellador y laca 
UN                   1,00  $             225.000,00  $                 225.000,00 

18,14 Suministro e instalación de mármol para barra ML
6,36

                 590.000,00  $              3.752.400,00 

18,15

Suministro e instalación de techo según diseño fabricado en triplex tubo y

relleno de madera sajo, elaborado en paneles de diferentes tamaños : 4

mts, 7 mts para una cantidad de 63 Mts 2 con una profundidad aproximado

de 12 cm tintillado, pintado con sellado y laca catalizada

UN                   1,00  $        14.675.000,00  $            14.675.000,00 

18,16

Suministro e instalación del rótulo empresarial o panel según el diseño en

quituplex de 12 mts, tomando cuadriculas de 8X8 aproximadamente un

tamaño de7X4 Mts para un total de 28 Mts2, pintado con sellador y laca de

poliuretano para espacios externos

UN                   1,00  $          5.825.000,00  $              5.825.000,00 

18,17
Suministro e instalación de fuente para barra, en madera quintuplex de 12

mts, pintado con sellador catalizado y laca catalizada
UN                   1,00  $             687.365,00  $                 687.365,00 

SUBTOTAL  $               88.368.098,70 

21,39%

1%

5%

19%

COSTO EN LETRAS

 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN 

CENTAVOS. 

IVA SOBRE LA UTILIDAD  $                                                                                      3.980.817,31 

TOTAL COSTO INDIRECTO $ 118.754.065,81

COSTO TOTAL  MANTENIMIENTO 
$ 537.787.466,71

$ 419.033.400,90
ADMINISTRACIÓN  $                                                                                    89.631.244,45 

IMPREVISTOS  $                                                                                      4.190.334,01 

UTILIDAD  $                                                                                    20.951.670,04 

 TOTAL COSTO DIRECTO A1+A2+A3+A4 
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ANEXO No 2 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS ( Ver anexo en pdf) 

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de 

cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros. 

REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se 

considerará rechazada. 

b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma. 

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN ANEXAS AL ARCHIVO PDF, POR FAVOR DESCARGARLO 

Y DILIGENCIARLO CON FIRMA Y LOS DATOS DEL PROPONENTE. 

 

• CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

__________________________________________________________________________________________ 

ITEM CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 
El futuro contratista se compromete en contar con la infraestructura técnica 
y operativa disponible para cubrir los requerimientos objeto del contrato. 

  

2 
El futuro contratista se compromete a cumplir con los criterios de calidad 
para los materiales, equipos y procedimientos a ejecutar, entregandolos 
respectivos certificados de calidad de los materiales, asi como realizando 
las diferentes pruebas de resitencias tanto a morteros como concretos. 

  

3 
Cualquier daño ocasionado por o con ocasión del objeto del servicio por el 
contratista y sus operarios dentro de las instalaciones de los puntos de 
servicio del nivel central, incluido el daño a objetos, deberá subsanarse en 
forma inmediata, sin costo adicional para el centro social de Agentes y 
Patrulleros 

  

4 
Los horarios de trabajo deberán ser coordinados con los supervisores del 
contrato. 

  

5 
El transporte de los equipos objeto del presente contrato, hasta el lugar de 
entrega, como los seguros de transporte por hurto, destrucción, pérdida, 
deterioro o daños de los mismos, serán asumidos totalmente por cuenta y 
riesgo del contratista a favor de la entidad contratante. El contratista, deberá 
soportar y cubrir el 100% del transporte de los bienes y los seguros que se 
desprenda por causa de hurto, destrucción, pérdida, deterioro o daños, de 
los equipos objeto 
del presente proceso de selección. 

  

6 El oferente no podrá superar el valor del presupuesto oficial.   

7 
El futuro contratista se compromete en presentar un informe técnico con 
evidencia fotográfica de la intervención realizada y las recomendaciones a 
seguir. 

  

8 
La iluminación contratada deberá contar con fichas técnicas originales.   

9 
Los costos de transportes y demás gastos ocasionados en la ejecución del 
contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al 
valor establecido en el contrato. 

  

10 
El futuro contratista deberá certificar que cuenta con la capacidad operativa 
y técnica para dar respuesta a los requerimientos masivos a gran escala del 
Centro Social de Patrilleros en un término de respuesta máximo de doce 
(12) horas para suplir de forma permanente y oportuna las necesidades del 
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Centro Social de Agentes, además deberá contar por lo menos con una 
persona que atienda las solicitudes, novedades de facturación y/o 
requerimientos relacionados con el 
objeto del contrato. 

11 
El futuro contratista deberá hacer constar por escrito los contratos de trabajo 
que celebre con el personal. 

  

12 
PAGO A LOS EMPLEADOS 

El futuro contratista deberá pagar al personal lo correspondiente a: Salarios, 
auxilio de transporte, prestaciones sociales (prima de servicios en la fecha 
estipulada por la ley y no posteriormente), cesantías e intereses de las 
mismas, vacaciones los aportes parafiscales, (caja de compensación 
familiar), aportes a la seguridad social (EPS, fondo de pensión, ARL), sin 
incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. En el evento en que el 
proponente otorgue una prestación extralegal, ésta quedará íntegramente a 
su cargo. En ningún caso se podrá condicionar el pago del salario ó 
cualquiera de sus factores, prestaciones, auxilios, aportes, devengos 
laborales de los trabajadores; al pago de la factura por servicios al 
contratista por parte del Centro Social de Agentes y Patrulleros– Dirección 
de Bienestar Social de la Policía Nacional. 

  

13 
El futuro contratista deberá cumplir estrictamente con las obligaciones 
laborales, particularmente las establecidas en la ley 100/1993 y sus decretos 
reglamentarios. Así mismo deberá tomar las precauciones necesarias para la 
seguridad del personal a su cargo, según la reglamentación vigente. Entre el 
contratista o el personal que utilice para la prestación del servicio y el Centro 
Social de Agentes no existirá vínculo laboral alguno. 

  

14 
El personal deberá usar en todo momento el uniforme de dotación de la 
empresa de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, con el fin 
de identificarlos dentro de las instalaciones. 

  

15 
El contratista deberá ejercer estricta administración y control del personal a su 
cargo. Será responsabilidad del contratista el comportamiento y los daños que 
puedan ocasionar estos dentro de las instalaciones del CESAP, o en las zonas 
aledañas a este. 

  

16 
El futuro contratista como empleador del personal será responsable de todas 
las acreencias laborales que se generen con ocasión al contrato de trabajo, 
por tanto, el Centro Social de Agentes no tendrá ningún vínculo laboral con los 
trabajadores. 

  

17 
El futuro Contratista se compromete a subsanar cualquier daño que hagan sus 
trabajadores a las instalaciones del Centro Social de Agentes de la Policía 
Nacional o los elementos que pertenezcan al mismo sea orgánico o no 
orgánico, lo anterior en ocasión del servicio prestado, hacer allegar constancia 
escrita firmada por el representante legal. 

  

 

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de 

cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros. 

ÍTEM 

CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – SGA 

CUMPLIMIENTO PRODUCTO 
FECHA DE 

ENTREGA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 

El OFERENTE no deberá estar 

registrado como Infractor Ambiental, 

en el REGISTRO ÚNICO DE 

INFRACTORES AMBIENTALES 

Pantallazo del RUIA generado 

desde la plataforma de la Autoridad 

Con la 

propuesta 
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(RUIA) del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 

del 21 de julio de 2009, “Por la cual se 

establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan 

otras disposiciones”, o cualquiera que 

la modifique o derogue. 

Nacional de Licencias Ambientales 

– ANLA 

2 

El OFERENTE deberá presentar 

compromiso firmado por el 

representante legal frente al 

cumplimiento de todos los requisitos 

legales ambientales vigentes 

concernientes con su actividad 

económica, bienes y servicios 

ofrecidos, que permitan dar 

cumplimiento de acuerdo al objeto del 

contrato. 

Oficio de compromiso firmado por 

el representante legal acompañado 

por el Plan de Saneamiento Básico 

firmado por el Responsable del 

Sistema de Gestión Ambiental o 

del SG-SST  

Con la 

propuesta 
  

3 

El OFERENTE, deberá acreditar por 

escrito que se compromete a adoptar 

todas las medidas necesarias para 

evitar la contaminación ambiental 

durante el desarrollo de sus 

actividades dentro de cada una de las 

instalaciones de cada punto de 

prestación del servicio, (No dejar 

sustancias con materiales nocivos que 

puedan afectar la flora, fauna, salud 

humana o animal). 

Oficio de compromiso firmado por 

el representante legal 

Con la 

propuesta 
  

4 

El OFERENTE deberá presentar 

compromiso firmado frente a la 

responsabilidad de asumir cualquier 

infracción ambiental por omisión de 

permisos, concesiones o licencias 

ambientales que hubiese sido 

necesario tramitar antes del inicio de la 

prestación del servicio. 

Oficio de compromiso firmado por 

el representante legal 

Con la 

propuesta 
  

5 

El OFERENTE se compromete 

durante la vigencia y ejecución del 

objeto del contrato, a desarrollar y 

cumplir con las buenas prácticas 

ambientales con relación al ahorro y 

uso eficiente del agua y la energía, así 

como el manejo integral de residuos 

sólidos (no peligrosos y peligrosos), 

establecidas por el punto de servicio, 

en el marco de la Implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental y que 

contribuyan al cumplimiento de la 

política ambiental y objetivos 

ambientales institucionales, como el 

manejo integral de residuos que se 

lleguen a generar durante el desarrollo 

Oficio de compromiso firmado por 

el representante legal 

Con la 

propuesta 
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de las actividades establecidas en el 

contrato.  

6 

El OFERENTE deberá cumplir con la 

disposición final adecuada de los 

residuos peligrosos y especiales 

generados en la ejecución de sus 

servicios, además se debe mencionar 

el compromiso de mantener el gestor 

notificado durante toda la ejecución del 

contrato. 

Oficio de notificación del gestor 

autorizado para la disposición final 

de residuos peligrosos, el cual 

debe estar firmado por el 

representante legal 

Con la 

propuesta 
  

7 

El OFERENTE deberá presentar 

compromiso firmado por el 

representante legal garantizando el 

cumplimiento del Decreto 1496 de 

2018, el cual refiere al Sistema 

Globalmente Armonizado. 

Oficio de compromiso firmado por 

el representante legal 

Con la 

propuesta 

  

8 

El CONTRATISTA debe garantizar que 

las sustancias químicas que se utilicen 

en la prestación del servicio deben 

traer etiquetas legibles que permitan su 

identificación, estas deberán ser 

fácilmente comprensibles y que facilite 

la información esencial sobre su 

clasificación, los peligros y las 

precauciones de seguridad que deben 

tenerse en cuenta de acuerdo con lo 

establecido en la NTC 1692 – 

(Transporte. Transporte de mercancías 

peligrosas, clasificación, marcado, 

etiquetado y rotulado). Así mismo 

deberán suministrar la hoja de 

seguridad de cada una de las 

sustancias. 

-Informe con registro fotográfico 

con evidencia del etiquetado y 

rotulado de las sustancias 

químicas. 

-Hojas de datos de seguridad de 

las sustancias químicas (MSDS). 

-Lista de chequeo para el 

transporte de sustancias 

peligrosas. 

Al inicio de 

la ejecución 

del contrato 

 

  

9 

El CONTRATISTA deberá encargarse 

de hacer la adecuada disposición final 

de los siguientes residuos clasificados 

como peligrosos: Aceites usados, 

Aditivos, Filtros de Aceite, Baterías, 

Repuestos deteriorados, oxidados, 

sulfatados y/o contaminados, y otros 

que contemple la legislación según el 

Titulo 6- Decreto 1076/2015 

‘’Residuos Peligrosos’’. 

-Certificados de disposición final de 

residuos peligrosos y especiales. 

Durante 

toda la 

ejecución 

del contrato 

  

10 

El OFERENTE deberá cumplir la 

resolución 1115 de 2012, por medio de 

la cual se adoptan los lineamientos 

Técnico - Ambientales para las 

actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) en el 

Distrito Capital. De acuerdo a lo anterior, 

el 25% del total de materiales de 

construcción que serán utilizados en la 

Oficio de compromiso, firmado por 

el representante legal, en el cual 

garantice el cumplimiento de la 

Resolución 1115 de 2012. 

Oficio de compromiso, firmado por 

el representante legal, en el cual se 

garantiza la disposición adecuada 

de RCD, en un Centro de 
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obra, deben provenir de elementos 

reciclados de los Centros de 

Tratamiento y/o Aprovechamiento de 

RCD legalmente constituidos y/o 

reutilizar los RCD generados por las 

etapas constructivas y de 

desmantelamiento en la obra. 

tratamiento de RCD autorizado por 

autoridad ambiental competente. 

Oficio de compromiso, firmado por 

el representante legal, en el cual se 

garantiza la entrega de los 

manifiestos y los certificados de 

disposición adecuada de RCD, en 

un Centro de tratamiento de RCD 

autorizado por autoridad ambiental 

competente. 

Oficio de compromiso, firmado por 

el representante legal, en el cual 

sea notificada la razón social del 

centro de tratamiento de RCD 

autorizada, donde se adquirirá el 

material reciclado. 

 

Con la 

propuesta 

11 

El OFERENTE deberá cumplir con el 

marco legal de lo establecido en la 

Resolución 1138 de 2013 y el Decreto 

586 de 2015, garantizando que los 

RCD generados en la obra, se 

transporten y dispongan cumpliendo lo 

estipulado en las Resoluciones 01115 

de 2012 y 00932 de 2015, con el fin de 

prevenir, mitigar y minimizar el impacto 

de los RCD generados por la ciudad, 

sobre el ambiente y la salud de los 

ciudadanos. 

Oficio de compromiso, firmado por 

el representante legal, en el cual se 

notifique la siguiente información: 

➢ Nombre del transportador 

de RCD autorizado, con 

su PIN de transportista 

vigente y número de 

placa del carro que será 

utilizado para transportar 

los RCD de la obra. 

 

 

 

 

Al inicio de 

la obra  

  

14 

El OFERENTE deberá cumplir con los 

lineamientos requeridos para la 

implementación y aseguramiento de 

los requisitos establecidos en el 

Sistema de Gestión Ambiental de la 

Policía Nacional de Colombia, los 

cuales están consignados en la Guía 

1DS-GU-0016  

Matriz FR-0026 “Identificación 

Aspectos  y Evaluación de 

Impactos Ambientales generados 

por Terceros”, correctamente 

diligenciada y firmada por el 

responsable del Sistema de 

Gestión Ambiental y por el  

Representante Legal. 

 

 

 

Con la 

propuesta 

  

15 

El OFERENTE deberá cumplir con los 

lineamientos requeridos para la 

implementación y aseguramiento de 

los requisitos establecidos en el 

Sistema de Gestión Ambiental de la 

Policía Nacional de Colombia, los 

cuales están consignados en la Guía 

1DS-GU-0016 

Oficio de compromiso, firmado por 

el representante legal, en el cual 

garantice los siguientes ítems: 

Instalación de medidor de consumo 

de agua, que permita realizar 

trazabilidad al volumen mensual 

consumido por la ejecución de obra  

Pago del consumo de agua 

registrado en el medidor instalado. 

 

 

 

Con la 

propuesta 

  

 

ITEM 

CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

CUMPLIMIENTO PRODUCTO 
FECHA DE 

ENTREGA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
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1 

El Oferente deberá cumplir con lo 

señalado en el Capítulo 6, del 

Decreto 1072 de 2015 “Por medio 

del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo”, define las directrices de 

obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), que 

deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, 

los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, 

comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, 

las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura 

sobre los trabajadores 

dependientes,  arrendatarios, 

trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión.  Y 

observancia a la resolución 

número 0312 de 2019 Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión 

de SST, en su Artículo 2, se 

deberá tener en cuenta el campo 

de aplicación. 

Documento firmado 

por el representante 

legal de la empresa 

oferente (persona 

Natural o Jurídica) 

donde relacione el 

tipo de empresa o 

entidad, (Micro, 

pequeña, mediana o 

gran empresa), 

actividad económica 

principal, clase de 

riesgo, incluir el 

número de 

trabajadores 

permanentes 

indicando la labor u 

oficios que 

desarrollan en forma 

general; de la misma 

manera certificado de 

ARL donde se 

evidencie el 

porcentaje de 

cumplimiento del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo superior  

al 86%; en caso de 

ser inferior el 

cumplimiento del 

porcentaje deberá 

anexar el plan de 

trabajo enfocado al 

cumplimiento de 

falencias. El 

certificado de la ARL 

deberá tener una 

vigencia no mayor a 3 

meses.  

Presentación de la 

propuesta. 
  

2 

El contratista se compromete a 

elaborar la Matriz de identificación 

de Peligros, valoración, 

evaluación y control de riesgos 

ocupacionales y entregar la 

misma firmada por un profesional 

o especialista en seguridad y 

Salud en el trabajo donde se 

especifiquen las actividades y 

tareas propias objeto del contrato 

y las medidas de prevención para 

Matriz de 

identificación de 

identificación de 

peligros y valoración 

de los riesgos 

debidamente firmada 

por un profesional 

con licencia vigente. 

Informe mensual de 

las acciones 

30días posteriores 

a la firma del 

contrato y de 

manera mensual 

informe de 

actividades. 
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disminuir el riesgo, lo anterior 

durante la ejecución del contrato y 

30 días posteriores a la firma del 

mismo. 

adelantadas para la 

prevención y control 

de peligros. 

3 

El contratista deberá asignar un 

responsable en implementar y 

desarrollar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, observando el alcance 

de la licencia en SST, establecida 

en la Resolución 0312/2019, con 

experiencia mínimo de un año en 

obra civil.  

Documento soporte 

de la asignación del 

responsable 

especificando las 

funciones a cumplir 

de SST, firmada por 

el representante 

legal. 

Anexara adicional: 

-Licencia del 

profesional o 

especialista en SST. 

-Verificación de la 

licencia con el ente 

territorial que la 

expidió 

-Curso virtual de 50 

horas SGSST 

-Curso de 

Coordinador para 

trabajo en alturas. 

(Se debe garantizar 

la permanencia del 

profesional, la cual 

está sujeta a 

verificación del 

Profesional 

Responsable de SST 

del Centro Social). 

Acta de inicio   

4 

El contratista debe realizar el 

pago de las prestaciones Sociales 

a las que está obligado de 

acuerdo a la modalidad de 

contrato que tenga con las 

personas que prestan sus 

servicios, de la misma manera la 

afiliación a la ARL deberá 

garantizar la cobertura de 

acuerdo a las funciones de cada 

cargo. 

Enviar al supervisor 

del contrato 

mensualmente la 

planilla detalladas del 

pago de seguridad 

social del personal 

vinculado a la 

actividad, desde el 

momento de 

adjudicado el 

contrato hasta la 

terminación del 

mismo. 

Durante la 

ejecución del 

contrato de forma 

mensual. 
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5 

El Contratista deberá adjuntar el 

cronograma de capacitación 

anual relacionando los temas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

asociados a la actividad 

económica contratada. 

  

Cronograma de 

capacitación vigencia 

actual, firmado por el 

representante legal.  

Actas de 

capacitación, informe 

de actividades con 

registro fotográfico, 

planilla de asistencias 

con alcance superior 

a 85% de 

cubrimiento, 

evaluación de las 

misma con sus 

respectivas acciones 

de mejora dando 

cumplimiento al 

cronograma. 

30 días posteriores 

a la firma del 

contrato, 

cronograma firmado 

por el 

representante legal 

de la empresa y 

profesional de SST 

Y 

De manera 

mensual Realizará 

informe con sus 

respectivas 

evidencias.  

  

6 

El Contratista adjuntara las actas 

de forma mensual del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o vigía de acuerdo al 

Decreto 614 de 1984, Resolución 

1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 

de 1994, Ley 1562 de 2012 y 

Decreto 1072 de 2015, 

Resolución 2013 de 1986. 

Actas de los 

COPASST o vigía de 

forma mensual, 

firmado por el 

representante legal, 

de acuerdo al 

cumplimiento de ley 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

De manera 

mensual. 

    

7 

De acuerdo al tipo de empresa, el 

Contratista remitirá la información 

correspondiente al Comité de 

Convivencia Laboral de la 

empresa, se rige de acuerdo con 

la Ley 1010 de 2006 y las 

Resoluciones 652 de 2012 y 1356 

de 2012, las cuales establecen la 

conformación y funcionamiento 

de los Comités de Convivencia 

Actas de comité de 

convivencia 

trimestral, reuniones 

ordinarias de acuerdo 

al cumplimiento de 

ley. 

Trimestral     

8 

El Contratista reportará todos los 

accidentes de trabajo 

presentados de forma mensual 

con sus respectivos soportes de 

acuerdo al cumplimiento de 

ley.   Resolución 1401 de 2007 

(mayo 14) “Por la cual se 

reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de 

trabajo”. 

Informe mensual de 

los accidentes 

presentados, con los 

siguientes soportes:  

• Formato de 

reporte de 

accidente. 

• Investigación al 

trabajador 

(entrevista). 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

De manera 

mensual. 
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En caso de presentarse un 

accidente de trabajo en las 

instalaciones del Centro Social 

corresponde al contratista realizar 

el reporte dentro del tiempo 

establecido por la norma y 

entregarlo al responsable de SST 

del Centro Social   

• Investigación del 

AT o IT  

• Lecciones 

aprendidas  

• Cierre de 

investigación  

Los soportes deberán 

contener sus 

respectivas firmas 

donde incluya la 

participación del 

COPASST 

9 

El contratista se compromete a 

cumplir con lo derivado del 

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo haciendo 

énfasis en las Políticas y 

Objetivos adoptados por la policía 

Nacional para dicho sistema así: 

Política del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Policía Nacional 

La Policía Nacional de Colombia 

en el ejercicio de su función de 

mantenimiento de seguridad y 

convivencia ciudadana, 

manifiesta su compromiso con la 

protección de la seguridad y salud 

en el trabajo de todos los 

funcionarios uniformados, no 

uniformados, contratistas y 

trabajadores en misión, mediante 

la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 

riesgos laborales en  todos los 

niveles de la institución; para ello 

destinara el capital humano, 

financiero y tecnológico que 

permita el cumplimiento de los 

requisitos legales y las acciones 

de mejora continua . 

Objetivos del Sistema De Gestión 

de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

1. Promover la mejora continua 

del desempeño y los resultados 

de la Policía Nacional en materia 

de Seguridad y Salud en el 

Documento firmado 

por el representante 

legal de la empresa 

oferente (persona 

Natural o Jurídica 

Presentación de la 

propuesta 
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trabajo, minimizando la 

ocurrencia de los accidentes de 

trabajo y la aparición de 

enfermedades de origen laboral. 

2. Definir y Gestionar los recursos 

para la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

3. Identificar los peligros, evaluar 

y valorar los Riesgos y establecer 

los respectivos controles. 

4. Identificar y evaluar los 

requisitos legales aplicables a los 

centros de trabajo y establecer las 

acciones de mejoras que 

permitan dar tratamiento a las 

brechas identificadas. 

5. Fomentar actividades de 

promoción y prevención de la 

salud en las unidades que 

conforman la Policía Nacional. 

10 

El contratista deberá realizar la 

inducción y re inducción de los 

diferentes colaboradores en los 

peligros priorizados, 

documentando la misma y 

realizando evaluación. 

Para lo anterior 

deberá entrega acta 

con la firma 

respectiva de las 

personas que asisten 

a la capacitación 

dando cobertura al 

100 % del personal 

en misión, con sus 

respectivos soportes 

así: 

• Evidencia 

fotográfica  

• Evaluación de la 

misma 

Durante la 

ejecución del 

contrato y 8 días 

posteriores al inicio 

del mismo 

    

11 

En atención a la implementación 

del Sistema de Gestión y 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la Policía Nacional, mediante 

la Resolución No. 01956 del 25 de 

abril de 2018, “Por la cual se 

adopta las directrices de 

evaluación al SGSST, para los 

contratistas y subcontratistas, 

bajo cualquier modalidad de 

contrato civil, comercial y 

administrativo, organizaciones de 

Documento de 

compromiso firmado 

por el Representante 

legal de la empresa 

oferente (persona 

Natural o Jurídica) 

Con la presentación 

de la oferta  
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economía solidaria y del sector 

cooperativo, a las agremiaciones 

u asociaciones que afilien 

trabajadores independientes al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral, las empresas de 

servicios temporales, estudiantes 

afiliados al Sistema General de 

Riesgos Laborales, trabajadores 

en misión y las personas 

naturales o jurídicas, que deban 

ejecutar cualquier objeto 

contractual y/o se vinculen a la 

Policía Nacional, a través de 

contratos de prestación de 

servicios y los visitantes 

permanentes y transitorios a los 

centros de trabajo”, como 

requisito de cumplimiento para los 

contratistas. 

12 

Por la aparición del virus SARS 

COVID-19, el oferente debe 

presentar junto con la propuesta 

económica los protocolos de 

bioseguridad acorde a la 

Resolución 666 del 2020; 

alineados a los protocolos 

internos adoptados por las 

Directrices institucionales.  

Adicionalmente se deben adaptar 

las directrices nacionales e 

institucionales, de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Documento del 

protocolo de 

bioseguridad 

establecido por el 

contratista, avalado 

por la ARL. (En caso 

de no contar dicha 

certificación se dará 

un plazo de 30 días 

calendario, luego de 

presentada la oferta 

para la respetiva 

entrega) 

Compromiso de 

cumplimiento de 

protocolos de 

bioseguridad 

establecidos por el 

Centro Social.  

Con la presentación 

de la oferta.  
  

13 

El oferente debe comprometerse 

con el cumplimiento de la 

Resolución 1409 de 2013.  

Cuando la actividad ejecutada así 

lo requiera.  

Programa de 

protección contra 

caídas en 

cumplimiento con los 

requisitos 

establecidos en la 

Resolución 1409 de 

2013.  

Planilla de pago 

aportes parafiscales, 

Acta de inicio y 

permisos 

necesarios para 

realizar dicha labor; 

sujetos a 

verificación del 

Profesional 

Responsable de 

SST del Centro 

Social.  
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con el nivel de riesgo 

acorde a la actividad 

ejecutada.  

Certificados de 

capacitación del 

personal que 

ejecutará trabajo en 

alturas a más (de 

1.50 mts), nivel 

avanzado, expedido 

por una institución 

educativa avalada.  

Copia del EMO para 

trabajo en alturas 

vigente. 

El contratista deberá 

incluir dentro de su 

personal un 

Coordinador de 

Trabajo en Alturas 

certificado por 

el SENA y 

un   Profesional en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo con 

licencia en Salud 

Ocupacional vigente.  

14 

El oferente debe comprometerse 

con el cumplimiento de la 

Resolución 5018 de 2019” Por la 

cual se establecen los 

lineamientos en seguridad y salud 

en el trabajo en los procesos de 

generación, trasmisión, 

distribución y comercialización de 

la energía eléctrica” 

Documento de 

compromiso firmado 

por el Representante 

legal (Personal 

Natural o Jurídica) de 

cumplimiento de la 

Resolución 5018 de 

2019  

Durante la ejecución 

del contrato si las 

actividades a ejecutar 

lo requieren; se debe 

garantizar Soporte de 

cumplimiento de 

normatividad actual 

vigente aplicable; en 

cuanto a capacitación 

y entrenamiento para 

la labor a realizar y 

elementos de 

Protección Personal 

 

Con la presentación 

de la oferta  

Y  

durante la 

ejecución del 

contrato  
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adecuados (de 

acuerdo a la matriz de 

Elementos de 

Protección Personal).  

 

 

15 

El contratista deberá realizar la 

entrega y capacitación de los 

Elementos de Protección 

Personal, de acuerdo a la tarea 

ejecutada al interior del Centro 

Social. 

Copia de Matriz de 

Elementos de 

Protección Personal, 

acta de capacitación 

y soportes de entrega 

para cada cargo. 

 

Matriz de EPP con 

el Acta de inicio de 

contrato y de 

manera mensual 

informe actividades 

con respectivos 

soportes  

  

 16 

Dar cumplimiento Acorde a la 

Resolución 2346 de 2007 y 

Resolución 1918 de 2009 

expedidas por el Ministerio de 

Protección Social. 

Diagnóstico de 

condiciones de salud 

, firmado por el 

profesional de la 

entidad Certificada 

que realizo dichos 

exámenes, con sus 

respectivos 

Programas de 

Vigilancia 

Epidemiológica y 

Plan de trabajo a 

ejecutar  

45 días posteriores 

al inicio del contrato 
  

17 

El Oferente debe garantizar el 

cumplimiento de todas las normas 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo durante la ejecución del 

contrato; en cumplimiento con el 

Decreto 1072 del 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 “ Por 

medio de la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST”  

Documento de 

compromiso para el 

cumplimiento del 

Decreto 1072 de 

2015 y la Resolución 

0312 de 2019, 

firmada por el 

representante legal y 

el responsable de 

SG-SST (profesional 

o especialista con 

licencia). 

Con la presentación 

de la oferta. 
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ANEXO No. 2A 

CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIDAD ADICIONAL (PONDERABLE) 

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al 

pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) 

oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo ofrezco las 

características técnicas adicionales como se relaciona a continuación. 

Factores de calificación Puntaje Máximo 

Ponderación factor de calidad 100 Puntos 

Industria Nacional 100 Puntos 

TOTAL: 200 Puntos 

 

ÍTEM PONDERACIÓN FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE 

 
1. 

OFERTAR: Sin costo adicional para la Entidad sin costo para el Centro 
Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional durante la 
ejecución del contrato la realización de los rediseños conforme a las 
necesidades a satisfacer con el presente proceso. 

 
100 

 
2. 

NO OFERTAR Sin costo adicional para la Entidad sin costo para el 
Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional durante 
la ejecución del contrato la realización de los rediseños conforme a las 
necesidades a satisfacer con el presente proceso. 

 
0 

TOTAL 100 

 

INDUSTRIA NACIONAL VALOR 

Bienes y servicios 100% nacionales 100 puntos 

Bienes y servicios extranjeros con tratamiento Nacional. 70 puntos 

Bienes y servicios importados con componente acional. 50 puntos 

 

PUNTAJE MAXIMO FACTORES TECNICOS ADICIONALES:    

 

  _  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE 

CIUDADANÍA O NIT.) DIRECCIÓN: TELÉFONO: 
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ANEXO No.3 

EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 

A continuación, se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar su oferta económica, de acuerdo al cuadro 

de items, descripción y cantidades contempladas en este, según la TRM (tasa representativa del mercado) al dìa 

de presnetación de la oferta así: 

Los posibles mètodos para la calificación económica son las siguientes: 

Método  

Media aritmetica 

Media geométrica con presupuesto oficial  

Media aritmética baja 

Menor Valor  
 

Para escogencia del mètodo para calificación económica, se harà de la siguiente manera: 

Se tomarán los dos primeros dos decimales de la TRM, certificada por el Banco de la Repùblica, vigente en la 

fecha señalada para la realización del cierre del presente proceso, de acuerdo con el cronograma del mismo y se 

aplicará la formula conforme con los rangos contenidos en la siguiente tabla: 

       RANGO ( Inclusive)                NÚMERO                    MÉTODO  

              DE .000 a 0.24  1 Média aritmética  

              DE .025 a 0.49 2 Media geométrica con Presupuesto Oficial  

              DE .050 a 0.74 3 Media aritmética baja  

              DE .75 a 0.99 4 Menor valor  

Nota 1: El comité evaluador económico designado por la Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía, 

efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el 

VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, que estén habilitadas jurídica y técnicamente. 

Nota 2: La oferta que supere el valor del presupuesto oficial estimado sera rechazada. 

Nota 3: Los posibles oferentes, deberán realizar el análisis para ofertar, tendiendo que una vez lo oferta, deberá 

cumplir con la ejecución de estos, so pena de iniciar debidos procesos por posibles incumplimientos. 

Nota 4: Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratación resultante del presente 

estudio previo, se incluirá una obligación adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades, de 

acuerdo a la oferta económica 

Nota 6: El contratista se compromete a ejecutar el número de actividades que Centro Social de Agentes de la 
Policía requiera. 

La Entidad debe revisar la oferta asegurando asi el cumplimiento de las condiciones de la invitación.  En la 

aceptación de la oferta, la Entidad debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato y el oferente 

deberá diligenciar y allegar con su propuesta el siguiente cuadro el cual se realiza a costos unitarios: 

 

 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

ANEXO No. 4 

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

En mí calidad de Responsable de Infraestructura del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, 

manifiesto con la suscripción de la presente CERTIFICACIÓN, que, NO contamos con la logística para suplir las 

necesidades de estos artículos que son necesarios para el CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la 

Policía Nacional, razón por la cual se hace necesario contratar el Mantenimiento y Dotacion de la discoteca estació 26 del 

CESAP. 

 

Firma, 

ORIGINAL FIRMADO 

_______________________________ 
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ANEXO N° 5 

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS DEL PROCESO 

GARANTIAS DEL PROCESO 

PRE-CONTRACTUAL 

MECANISMO 
DE 

COBERTURA 

CLASE 
DE 

RIESGO 
TIPIFICACION DE LOS RIESGOS 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

VIGENCIA 
JUSTIFICACION 

COBERTURA / VIGENCIA 

GARANTIA DE 
SERIEDAD 

RIESGO 
JURIDICO 

LA NO SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO SIN JUSTA CAUSA 

Diez por ciento 

(10%) DEL 

MONTO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 

PROPONENTE 
SELECCIONADO. 

DESDE LA 

PRESENTACION 

DE LA OFERTA Y POR 
CUATRO MESES 

AMPARA LA NO 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO SIN JUSTA 
CAUSA POR EL DIEZ POR  

CIENTO (10%) DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

DESDE LA 

PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MÁS 

RIESGO 
JURIDICO 

LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA 
GARANTIA DE SERIEDAD DE 

OFERTA CUANDO EL TERMINO 
PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA 
ADJUDICACION DEL CONTRATO SE 
PRORROGUE O CUANDO EL 

TERMINO PREVISTO PARA LA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE 
PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS 
PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE 
TRES MESES. 

RIESGO 
JURIDICO 

LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR 

PARTE DEL PROPONENTE 
SELECCIONADO DE GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA 

ENTIDAD PARA AMPARAR EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 

RIESGO 
JURIDICO 

EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE 
VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA 
PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 

 

ETAPA CONTRACTUAL 

MECANISMO DE 

COBERTURA 

CLASE DE 

RIESGO 

TIPIFICACIÓ

N DE LOS 

RIESGOS 

ESTIMACI

ÓN DEL 

RIESGO 

ASIGNACIÓ

N DEL 

RIESGO 

VIGENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

COBERTURA / VIGENCIA 

 

GARANTÍA ÚNICA 

 

RIESGO 

JURÍDICO 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 

 

30% DEL 

VALOR DEL 

CONTRATO 

 

CONTRATIST

A 

VIGENTE POR 

UN 

TÉRMINO IGUAL 

A LA VIGENCIA 

DEL 

CONTRATO   Y 

CUATRO MESES 

MÁS. 

AMPARA   EL RIESGO DE 

INCUMPLIMIENTO DURANTE LA 

VIGENCIA DEL CONTRATO Y 

CUATRO MESES MÁS.  LA 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE 

EL 20% DEL VALORDEL 

CONTRATO COMO QUIERA QUE 

SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL 

O DEFINITIVO DE LOS 

PERJUICIOS QUE CAUSE A LA 

ENTIDAD, EN LOS MISMOS 

TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA. 

 

GARANTÍA ÚNICA 

 

RIESGO 

JURÍDICO 

 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

CINCUENTA 

POR 

CIENTO 

(30%) DEL 

VALOR DEL 

SERVICIO 

 

CONTRATIST

A 

VIGENTE POR 

UN TÉRMINO 

IGUAL A LA 

VIGENCIA DEL 

CONTRATO Y 

CUATRO MESES 

MÁS. 

AMPARA EL RIESGO DE MALA 

CALIDAD DEL SERVICIO 

DURANTE LA VIGENCIA DEL   

CONTRATO   y   CUATRO   MESES 

MAS, BUSCANDO RESARCIR EL 

DETRIMENTO CAUSADO A LA 

ENTIDAD POR MALA CALIDAD O 

INSUFICIENCIA DEL SERVICIO 

PRESTADO 

 

GARANTÍA ÚNICA 

 

RIESGO 

JURIDICO 

 

NO PAGO DE 

SALARIOS 

PRESTACIONES 

E 

 

TREINTA 

POR 

CIENTO 

(10%) DEL 

 

CONTRATIST

A 

 

VIGENTE POR 

UN TERMINO 

IGUAL A LA 

VIGENCIA DEL 

CONTRATO Y 

AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS 

PERJUICIOS QUE SE LE 

OCASIONE COMO 

CONSECUENCIA DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES LABORALES A 

QUE ESTE OBLIGADO EL 
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INDEMNIZACION

ES LABORALES. 

VALOR DEL 

CONTRATO. 

TRES (3) AÑOS 

MAS 

CONTRATISTA DERIVADAS   DE   

LA   CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL UTILIZADOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

GARANTÍA ÚNICA 

 

RIESGO 

FINANCIERO 

 

DAÑOS A 

TERCEROS POR 

RESPONSABAD 

CIVIL EXTRA- 

CONTRACTUAL 

 

POR 200 

SMLMV 

 

CONTRATIST

A 

 

VIGENTE POR EL 

TÉRMINO DE LA 

VIGENCIA DEL 

CONTRATO. 

AMPARA LOS DAÑOS 

PRODUCIDOS POR EL 

CONTRATISTA CON OCASIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE CONTRATO 

AMPARADO, Y SERÁN 

BENEFICIARIOS TANTO LA 

ENTIDAD CONTRATANTE COMO 

LOS TERCEROS QUE PUEDAN 

RESULTAR AFECTADOS POR LA 

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL 

CONTRATISTA O SUS 

SUBCONTRATISTA. ARTICULO 

117 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 

GARANTÍA ÚNICA 

 

RIESGO 

OPERATIVO 

 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

 

CINCUENTA 

(30%) POR 

CIENTO DEL 

VALOR DEL 

CONTRATO 

 

CONTRATIST

A 

VIGENTE 

POR CINCO 

(5) AÑOS, 

CONTADOS A 

PARTIR DE LA 

FECHA DE 

RECIBIDO 

FINAL DE LA 

OBRA  

AMPARA A LA ENTIDAD 

CONTRATANTE DE LOS 

PERJUICIOS QUE SE LE 

OCASIONEN POR CUALQUIER 

TIPO DE DAÑO O DETERIORO 

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, 

SUFRIDO POR LA OBRA Y 

EQUIPOS ENTREGADOS A 

SATISFACCIÓN. 

 

CLAUSULAS SANCIONATORIAS 

 

 

 

MULTA 

 

 

 

RIESGO 

JURÍDICO 

 

LA NO CONSTITUCIÓN 

DENTRO DEL TERMINO Y 

EN LA FORMA PREVISTA EN 

EL CONTRATO O EN 

ALGUNO DE SUS 

MODIFICATORIOS LA 

PÓLIZA DE 

GARANTÍAÚNICA 

MULTA CUYO 

VALOR SE 

LIQUIDARÁ 

CON BASE EN UN            

CERO 

PUNTO       DOS 

(0.2%) DEL VALOR 

DEL CONTRATO 

 

 

 

CONTRATISTA 

 

LA MULTA SE APLICARÁ 

POR CADA DÍA DE 

RETARDO Y HASTA POR 

DIEZ (10) DÍAS 

CUANDO   EL 

CONTRATISTA NO 

CONSTITUYA    DENTRO 

DEL TERMINO Y EN LA 

FORMA PREVISTA EN EL 

CONTRATO O EN 

ALGUNO DE SUS 

MODIFICATORIOS, A 

POLIZA DE GARANTIA 

UNICA 

 

 

 

 

 

MULTA 

 

 

 

 

RIESGO 

JURÍDICO 

 

 

 

 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL 

 

 

MULTAS CUYO 

VALOR SE 

LIQUIDARÁ 

CON BASE EN UN            

CERO 

PUNTO   CINCO 

(0.5%) DEL VALOR 

DEJADO DE 

CUMPLIR O 

ENTREGAR 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA 

LA MULTA SE APLICARÁ 

POR CADA DIA DE 

RETARDO   HASTA   POR UN 

PLAZO DE QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO QUE SE 

DESCONTARA DEL SALDO 

QUE LE ADEUDE LA 

ENTIDAD. ESTA SANCIÓN 

SE IMPONDRA MEDIANTE 

ACTO ADMINISTRATIVO 

MOTIVADO EN EL QUE SE 

EXPRESARA LAS CAUSAS 

QUE DIERONLUGAR A ELLA. 

 

AMPARA    LA    MORA    O 

INCUMPLIMIENTO 

PARCIAL     DE     ALGUNA 

OBLIGACION      

DERIVADA 

DEL      CONTRATO      POR 

CAUSAS IMPUTABLES AL 

CONTRATISTA 

 

 

 

CLAUSULA 

PENAL 

PECUNIARIA 

 

 

 

RIESGO 

JURÍDICO 

 

 

INCUMPLIMIENTO TOTAL 

DECLARATORIA DE 

CADUCIDAD 

 

 

VEINTE POR CIENTO 

(20%) DEL VALOR 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

 

 

 

CONTRATISTA 

EL VEINTE POR CIENTO 

(20%) DEL VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO CUANDO 

SE TRATE DE 

INCUMPLIMIENTO TOTAL 

DEL CONTRATO Y 

PROPORCIONAL AL 

INCUMPLIMIENTO 

PARCIAL DEL CONTRATO 

AMPARA EL 

INCUMPLIMIENTO 

PARCIAL O DEFINITIVO 

DEL CONTRATO POR 

PARTE DEL 

CONTRATISTA, SE 

BUSCA EL PAGO 

PARCIAL Y DEFINITIVO 

DE 

LOS PERJUICIOS QUE SE 

CAUSEN A LA ENTIDAD 
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MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO PRE Y CONTRACTUAL. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS - GRUPO INFRAESTRCTURA DIBIE 
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Planeación 

ineficiente por 

parte de la 

entidad en el

 proceso 

que busca 

satisfacer la 

necesidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
aparición 

de 

problema 

s técnicos, 

financiero 

s, y en 

general 

presencia 

de 

problemá 

ticas que 

perjudica n

 el 

correcto 

desarroll o

 del 

contrato. 

P
o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 

 
 

ejecut 

ar el 
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al 

iniciar 

el 

proce 

so de 

proye 

cción 

y 

plane 

ación 

que 

busca 

satisf 

acer la 

neces 

idad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al 

mom 

ento 

de la 

adjud 

icació 

n del 

contr 

ato 

verifi 

cand 

o el 

corre 

cto 

desar 

rollo y 

etapa 

s de 

los 

estud 

ios 

que 

busca 

n 

satisf 

acer 

la 

neces 

idad, 

desde 

la 

identi 

ficaci 

ón de 

la 

mism 

a 

hasta 

la 

proye 

cción 

de la 

soluci 

ón. 

 

en las 

etapas 

conce 

rnient 

es a la 

ejecuc 

ión de 

los 

estudi 

os 

previo 

s, 

como 

identif 

icació 

n de la 

necesi 

dad, 

soluci 

ón 

propu 

esta y 

requer 

imient 

os por 

parte 

de la 

entida 

d para 

con la 

parte 

contra 

tista. 
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Mal estudio 

del mercado 

en la etapa de 

elaboración 

de los 

estudios 

previos. 

problema 

s 

presentes 

en la 

etapa de 

presentac 

ión  de 

propuest 

as, por 

incapacid 

ad  de 

contrataci 

ón de 

contratist 

as por 

precios 

fuera del 

mercado 

y/o 

problema 

s  de 
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brio 

económic 

o en la 
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por  la 
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de 

proye 
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es 
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puest 
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al 

mom 

ento 

de 

termi 

nació 

n de 

las 

proye 

ccion 

es 

econ 

ómica 

s- 

termi 

nació 

n 

presu 

puest 

o. 
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preci 

os de 
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mano 

de 

obra e 
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con 

preci 
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e la 
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Elaboración 

de     pliegos 

para la 

contratación 

sin sujetarse 

a la 

normativida d 

vigente. 
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atació 

n 
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n
e
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rn
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S
e
le

c
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración de 

procesos 

desiertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problema 

s y 

retrasos 

en los 

tiempos de 

ejecución 

de obras - 

imposibili 

dad de 

satisfacer 

de 

ejecución 

de los 

procesos 

que 

buscan 

satisfacer 

las 

necesida 

des. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 

manej 

ar 

tiemp 

os 

adecu 

ados 

para la 

prese 

ntació 

n de 

propu 

estas, 

de 

igual 

forma 

que 

tiemp 

os de 

public 

ación 

en 

pagin 

as- 

proye 

cción 

de 

requer 

imient 

os 

para 

con la 

parte 

contra 

tante 

acord 

e con 

el tipo 

de 

proce 

so u 

obra. 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

p
o
d
rí

a
 

re
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
ro

c
e
s
o
 d

e
 c

o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desde 

la 

proye 

cción 

de los 

tiemp 

os 

para la 

prese 

ntació 

n de 

las 

propu 

estas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hasta 

la 

etapa 

de 

prese 

ntaci 

ón de 

propu 

estas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
verifi 

cand 

o que 

los 

tiemp 

os 

para 

la 

prese 

ntaci 

ón de 

las 

propu 

estas 

estén 

acord 

es con 

la 

comp 

lejida 

d y/o 

tipo 

de 

obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durant 

e la 

etapa 

de 

elabor 

ación 

de 

pliego 

s del 

contra 

to. 
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5 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

c
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mala selección 

del oferente 

 
 

sancione s 

por 

parte de 

los entes 

de control 

por 

inadecua 

da 

calificaci 

ón de las 

propuest 

as- 

problema 

s con la 

terna de 

oferentes 

-falta de 

garantías 

para la 

entidad en 

la 

ejecución 

de las 

obras. 

P
ro

b
a
b
le

 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 

calific 

ación 

de las 

propu 

estas 

bajo la 

norma 

tivida d 

vigent 

e y por 

el 

perso 

nal 

calific 

ado e 

idóne 

o bajo 

el siste 

ma 

correc 

to 

según 

el tipo 

de 

contra 

tación 

. 
P

o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

p
o
d
rí

a
 

re
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
ro

c
e
s
o
 d

e
 c

o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en la 

etapa 

de 

calific 

ación 

de las 

propu 

estas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
al 

mom 

ento 

de la 

adjud 

icació 

n del 

contr 

ato 

 
 

media 

nte la 

verifi 

cació 

n del 

tipo 

de 

contr 

ato y 

bajo 

que 

moda 

lidad 

se 

debe 

calific 

ar 

segú 

n la 

norm 

ativid 

ad 

vigen 

te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durant 

e la 

etapa 

de 

selecc 

ión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manejo  de 

precios 

artificialment e 

bajos por 

parte del 

oferente 

 
 

 
problema 

s 

financiero 

s durante 

la 

ejecución 

del 

contrato, 

desequili 

brio 

económic 

o del 

contratist a 

lo que se 

puede ver 

reflejado 

en la 

calidad de 

la obra. 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

6
 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 

 
imple 

menta 

ción 

de 

siste 

mas 

de 

precio 

s base 

y 

manej 

o de 

rango 

s de 

precio 

s del 

merca 

do. 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

to
ta

l 

je
fe

 g
ru

p
o
 i
n
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
en la 

etapa 

de 

calific 

ación 

de las 

propu 

estas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
desde 

el 

mom 

ento 

de la 

adjud 

icació 

n 

media 

nte 

estud 

io de 

la 

propu 

esta 

econ 

ómica 

por 

parte 

del 

ofere 

nte 

respe 

cto al 

presu 

puest 

o 

oficial 

y los 

movi 

mient 

os del 

merc 

ado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
durant 

e la 

etapa 

de 

calific 

ación. 
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7 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No publicar el 

proceso en en 

la página de 

la Entidad  

 
 
 

 
Problema 

s para la 

administr 

ación 

como 

entidad 

contratan 

te al no 

cumplir 

con  la 

normativi 

dad de 

contrataci 

ón. 

P
ro

b
a
b
le

 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 

 
 

imple 

menta 

r 

siste 

mas 

de 

chequ 

eo y/o 

ruta de 

etapa 

s del 

proce 

so 

preco 

ntract 

ual. 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

n
o
 

d
u
e
ñ
o
 d

e
l 
p
ro

c
e
s
o
 

 
 
 
 
 
 
 

 
duran 

te la 

etapa 

preco 

ntract 

ual 

 
 
 

al 

mom 

ento 

de 

ejecu 

ción 

de las 

publi 

cacio 

nes 

del 

proce 

so en 

pagin 

a. 

revisa 

ndo el 

siste 

ma de 

segui 

mient 

o y/o 

ruta 

del 

proce 

so y 

verifi 

cand o 

fecha 

s 

estim 

adas 

de 

publi 

cació 

n. 

 
 
 
 
 
 
 

 
durant 

e la 

etapa 

preco 

ntract 

ual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia de 

pólizas para 

la ejecución 

de la etapa 

contractual. 

 

imposibili 

dad de 

inicio de 

las obras- 

retraso en 

los 

tiempos de 

ejecución 

y posibles 

riesgos de 

terminaci 

ón del 

tiempo 

limite de 

legalizaci 

ón del 

contrato 

para  su 

inicio. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

imple 

menta 

ción 

de 

rango 

s de 

tiemp 

o 

mínim 

os 

para la 

adqui 

sición 

de 

póliza 

s una 

vez 

adjudi 

cado y 

firmad 

o  el 

contra 

to. 

P
o
s
ib

le
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

n
o
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 
 
 
 
 
 

 
una 

vez se 

adjudi 

que y 

firme 

el 

contr 

ato 

 

 
una 

vez 

sean 

prese 

ntada 

s las 

póliza 

s 

reque 

ridas y

 se 

ejecut 

e  el 

acta 

de 

aprob 

ación 

de 

garan 

tías 

 

Revis 

ión 

diaria 

media 

nte los 

rango 

s de 

tiemp 

o 

imple 

ment 

ados 

para 

la 

prese 

ntaci 

ón de 

las 

garan 

tías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contin 

ua 
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G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 

No firmar el 

acta de inicio 

problema 

s para la 

entidad 

frente a 

entes de 

control 

debido a 

incorrect o 

desarroll o 

document 

P
ro

b
a
b
le

 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 

 
8 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
 a

m
b

a
s
 p

a
rt

e
s
 

no dar 

desarr 

ollo al 

objeto 

del 

contra 

to 

hasta 

no 

estar 

firmad 

a el Im
p

ro
b
a
b
le

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

 
 
 
 

 
3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

n
o
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 

 
una 

vez se 

firme 

el acta 

de 

inicio. 

establ 

ecien 

do un 

rango 

de 

tiemp 

o 

desde 

la 

adjud 

icació 

n  del 

en el 

rango 

de 

tiemp 

o deter 

minad 

o para 

ejecut 

ar 

dicho 

contro 

      Al y 

soportes 

del 

desarroll o 

del 

contrato. 

     acta 

de 

inicio. 

        proce 

so y 

adqui 

sición 

de 

garan 

tías 

con 

respe 

cto a 

la 

firma 

del 

acta 

de 

inicio. 

l (legaliz 
ación 
del 
contra 
to/gar 
antías - 
acta de 
inicio) 
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1 

0 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

D
e
 l
a

 n
a
tu

ra
le

z
a

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eventos 

naturales 

/dificultades 

climáticas 

 
 
 
 
 

retraso en 

los 

tiempos de 

ejecución 

de las 

obras, 

aparición 

de 

problema 

s técnicos, 

necesida d

  de 

ajuste en 

los 

tiempos 

del 

proceso. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

proye 

ctar 

crono 

grama 

s de 

ejecuc 

ión de 

obra 

tenien 

do en 

cuent 

a 

márge 

nes de 

tiemp 

o de 

inoper 

ativid 

ad y/o 

plane 

s de 

contin 

genci 

a en el 

desarr 

ollo de 

activi 

dades 

. 

P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 

 
desde 

la 

proye 

cción 

del 

crono 

grama 

de 

obra y 

duran 

te la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
en la 

termi 

nació 

n de 

las 

activi 

dades 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revis 

ión 

perió 

dica 

 
 
 
 
 
 
 

depen 

diend o 

del 

tiemp o 

estima 

do 

para la 

ejecuc 

ión de 

las 

obras/ 

contin 

uame 

nte. 

 
 
 
 

1 

1 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 

 
No 

suscripción 

del contrato 

problema 

s para el 

contratist a 

por la 

ejecución 

de pólizas 

de 

seriedad 

de la 

propuest 

a/   nueva 

adjudicac P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 

 
8 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 y

 a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

requer 

imient 

o de 

póliza 

s de 

seried 

ad de 

la 

propu 

esta y 

en 

gener P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 

 
6 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

n
o
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
desde 

la 

ejecu 

ción 

de los 

pliego 

s 

definit 

ivos 

al 

mom 

ento 

de la 

firma 

del 

acta 

de 

inicio 

por las 

 
media 

nte la 

revisi 

ón 

docu 

ment 

al y/o 

garan 

tías 

en el 

mome 

nto de 

ejecuc 

ión del 

los 

pliego 

s 

definit 

ivos, y 

durant 

e la 

      ión y 

puesta en 

marcha 

del 

proceso. 

     al 

todas 

las 

garant 

ías 

para la 

entida 

d 

contra 

tante. 

       parte 

s 

 legaliz 

ación 

del 

contra 

to. 
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1 

2 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demora en el 

inicio de las 

actividades. 

 
 
 
 

 
problema 

s en los 

tiempos de 

ejecución 

de las 

obras, con 

respecto a

 los 

tiempos 

pactados 

y/o 

proyectad 

os. 

Posible 

necesida d

 de 

adiciones 

en tiempo 

y         por 

ende 

posible 

modificac 

ión de 

garantías. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

revisi 

ón de 

crono 

grama 

s de 

activi 

dades 

de 

obra, 

revisi 

ón 

fecha 

de 

acta 

de 

inicio. 

Identif 

icar el 

aspec 

to y o 

proble 

ma 

que 

impid 

e dar 

inicio a 

las 

activi 

dades 

y 

propo 

ner 

posibl 

es 

soluci 

ones. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
desde 

la 

firma 

del 

contr 

ato 

y/o 

acta 

de 

inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
una 

vez 

inicia 

das 

las 

activi 

dades 

. 

 
 
 
 
 
 

verifi 

cació 

n 

diaria 

desde 

la 

legali 

zació 

n del 

contr 

ato- 

firma 

del 

acta 

de 

inicio 

hasta 

empe 

zar las 

activi 

dades 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contin 

ua 

 
 
 

 
1 

3 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

No pago 

oportuno de 

los 

compromiso 

s 

económicos 

adquiridos 

durante  la 

ejecución de 

la obra por 

Problema 

s 

económic 

os para el 

contratist 

a, los 

cuales se 

pueden 

ver 

reflejados 

en  cortes P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 
 
 
 

6 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

a
l 

c
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

ejecuc 

ión 

por 

parte 

del 

contra 

tista 

de 

contin 

uos 

balan R
a
ro

 

M
e

n
o

r 

 
 
 
 

3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

to
ta

l 

e
l 

c
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

desde 

la 

prese 

ntació 

n de la 

propu 

esta 

econó 

mica 

a la 

entida 

hasta 

la 

finaliz 

ación 

de las 

obras 

y o 

termi 

nació 

n    de 

las 

media 

nte 

corte 

s de 

obra, 

balan 

ces 

econ 

ómic 

os    y 

finan 

depen 

de del 

tipo, 

monto 

y tipos 

de 

compr 

omiso 

s 

econó 

micos 
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     Parte del 

contratista. 

de 

servicios, 

inoperabil 

idad de 

maquinari 

a, 

problema 

s en la 

adquisici 

ón de 

materias 

primas y/o 

insumos. 

     ces y/o 

cortes 

econó 

micos 

que 

permit 

an 

establ 

ecer el 

grado 

de 

liquid 

ez y/o 

estad 

o 

financ 

iero y 

así 

evitar 

proble 

mas 

en 

cuant 

o a 

compr 

omiso 

s 

adquir 

idos. 

      d 

contr 

atante 

. 

activi 

dades 

. 

ciero 

s. 

adquir 

idos 

por el 

contra 

tista. 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te
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E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m
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o
s
 

 
 
 
 

Irregularidad 

en los 

sistemas de 

seguridad 

social, 

referidos a los 

compromiso s 

del 

contratista 

para con el 

personal de 

obra y 

requerimient 

os de ley para 

la prestación 

de sus 

servicios. 

problema 

s por falta 

de 

cobertura 

en cuanto 

a sistemas 

de 

seguridad 

social, 

riesgos, 

etc., frente 

a la 

ocurrenci 

a de 

eventos 

catastrófi 

cos, 

accidente 

s y temas 

legales de 

contrataci 

ón frente a 

entes de 

control, ley 

y normativi 

dad 

vigente 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 
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R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

exige 

ncia 

por 

parte 

de la 

entida 

d 

contra 

tante 

del 

soport 

e de 

afiliaci 

ón  y 

cumpl 

imient 

o de 

las 

leyes 

frente 

respe 

cto a 

los 

siste 

mas 

de 

seguri 

dad 

social, P
o
s
ib

le
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te
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R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

n
o
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 
 
 

 
hasta 

la 

termi 

nació 

n de 

las 

obras 

y/o 

termi 

nació 

n de 

las 

activi 

dades 

objet o 

de 

contr 

ato. 

 

 
media 

nte la 

revisi 

ón de 

afiliac 

iones 

a los 

siste 

mas 

de 

segur 

idad 

social 

, 

planill 

as y 

verifi 

cació 

n de 

pago 

de 

parafi 

scale 

s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contin 

ua 

      frente a la 

contrataci 

ón. 

     al 

mome 

nto de 

inicio 

de las 

obras. 

          



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

5 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 

Ocurrencia de 

eventos que 

perjudican el 

correcto 

desarrollo de 

las 

actividades 

contractuale 

s; tales como 

paros de 

diversas 

índoles, cierre 

de vías, 

problemas de 

movilidad de 

materiales y/o 

insumos por 

causas 

externas etc. 

problema 

s 

concernie 

ntes al 

desarroll o 

y/o 

evolución 

de las 

obras, por 

falta de 

abasteci 

miento de 

insumos 

y/o 

materiale 

s, 

posibilidad 

de 

suspensi 

ones de 

obra y por 

ende 

posibilidad 

de 

problemas

en cuanto a 

la 

proyecció 

n de 

tiempos de 

ejecución 

y vigencia 

de 

garantías 

exigidas. 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
debid 

o a 

que 

los 

proce 

sos 

son 

extern 

os son 

casi 

impos 

ibles 

de 

tratar. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

to
ta

l 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
duran 

te la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hasta 

la 

termi 

nació 

n de 

las 

obras 

y/o 

termi 

nació 

n de 

las 

activi 

dades 

objet o 

de 

contr 

ato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
solo 

en la 

ocurr 

encia 

del 

event 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en la 

ocurre 

ncia 

del 

event 

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daños a 

terceros. 

 
 
 

 
Problema 

s de tipo 

económic 

o y legal, 

para el 

contratista

, por 

afectacio 

nes a 

personas 

externas al 

proceso- 

ejecución 

de pólizas 

de 

responsa 

bilidad civil 

extra 

contractu 

al- 

afectació n 

de la 

imagen de 

la entidad 

por la 

ocurrenci 

a de este 

tipo de 

eventos. 

P
ro

b
a
b
le

 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

identif 

icar 

posibl 

es 

factor 

es de 

afecta 

ción a 

tercer 

os y 

tomar 

las 

medid 

as 

neces 

arias 

en 

cuant 

o se 

refiere 

a 

temas 

seguri 

dad 

indust 

rial, 

señali 

zación

, 

protec 

ción al 

peató 

n y al 

patrim 

onio 

de 

partic 

ulares 

. 

P
o
s
ib

le
 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hasta 

la 

culmi 

nació 

n de 

las 

obras 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revis 

ión 

perió 

dica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

diario. 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

7 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mala ejecución 

de la obra. 

Problema 

s técnicos, 

económic 

os y 

operativo s 

durante el 

desarroll o

 y 

ejecución 

de la 

obra, 

ejecución 

de 

inadecua 

dos 

procesos 

construct 

ivos, mala 

P
ro

b
a
b
le

 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o

 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

uso de 

mano 

de 

obra 

calific 

ada, 

contin 

ua 

prese 

ncia 

de un 

profes 

ional 

reside 

nte 

durant 

e la 

ejecuc 

ión de 

P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

to
ta

l 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 

 
desde 

que se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato y/o 

desar 

rollo 

de las 

obras. 

 
 
 
 
 

al 

finaliz 

ar la 

ejecu 

ción 

de las 

obras 

. 

se 

debe 

realiz 

ar de 

mane 

ra 

const 

ante, 

identi 

fican 

do los 

ítems 

que 

requi 

eren 

de 

mayo r 

cuida 

do y 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 

diario. 

      administr 

ación de 

los 

recursos, y 

falta de 

garantías 

para la 

entidad 

contratan 

te 

respecto a 

calidad del 

bien o 

servicio 

entregad 

o. 

     los 

proce 

sos 

constr 

uctivo 

s, 

manej 

o de 

están 

dares 

mínim 

os de 

calida 

d por 

parte 

del 

profes 

ional 

reside 

nte. 

        mayo 

r 

exper 

iencia 

para 

su 

corre 

cta 

ejecu 

ción. 

 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

8 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demora o no 

pago de los 

compromiso s 

adquiridos 

por la 

entidad 

contratante. 

 
 
 
 
 
 

 
problema 

s de 

liquidez 

para el 

contratist a

  y 

desarroll o 

de las 

obras, 

problema 

s con los 

tiempos de 

ejecución 

proyectad 

os, 

problema 

s para la 

entidad 

frente a la 

ley de 

contrataci 

ón. 

P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 

contro 

l de 

certifi 

cados 

de 

dispo 

nibilid 

ad 

presu 

puest 

al y 

registr 

os 

presu 

puest 

ales. 

Verific 

ación 

de 

actas, 

acum 

ulado 

s, 

amorti 

zación 

y antici 

pos, 

para 

tener 

una 

proye 

cción 

econó 

mica 

real de 

los 

compro
miso 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

to
ta

l 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hasta 

la 

termi 

nació 

n del 

contr 

ato. 

 
 
 

 
media 

nte la 

revisi 

ón de 

dispo 

nibili 

dades 

presu 

puest 

ales y 

revisi 

ón de 

regist 

ros 

presu 

puest 

ales- 

revisi 

ón de 

actas 

parci 

ales 

frente 

a 

valor 

es 

contr 

atado 

s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

depen 

de de 

los 

tiemp 

os de 

ejecuc 

ión y el 

monto 

del 

contra 

to en 

ejecuc 

ión. 

 

            omiso 

s. 

          



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

9 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempos de 

ejecución 

superiores a 

los tiempos 

pactados en 

el contrato. 

problema 

s para el 

contratist a

 con 

respecto a 

comprom 

isos 

referente s

 a la 

fecha de 

terminaci 

ón del 

contrato, 

adicional 

es  en 

tiempo, 

necesida d

 de 

ampliació 

n de 

tiempos de

 las 

garantías 

por 

perdida de 

vigencia. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 

Revisi 

ones 

periód 

icas de 

las 

activi 

dades 

con 

respe 

cto a 

los 

crono 

grama 

s de 

ejecuc 

ión de 

obra. 

P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

n
o
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al 

finaliz 

ar las 

obras 

en 

ejecu 

ción. 

 
 

 
Revis 

ión 

perió 

dica 

media 

nte 

corte s 

de 

obras 

para 

verifi 

car 

avanc 

es y 

evolu 

ción 

respe 

cto a 

tiemp 

os 

pacta 

dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contin 

ua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

0 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

s
 

 
 
 
 
 

Accidentes 

ocasionados 

por falta de 

controles y/o 

indebido 

manejo de 

los sistemas 

de seguridad 

industrial. 

 
 
 
 

 
demanda 

s al 

contratist a 

y a la 

entidad 

contratan 

te por 

afectacio 

nes  a 

terceros. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o

 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 

imple 

menta 

ción 

de 

siste 

mas 

de 

seguri 

dad 

indust 

rial. 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 

desde 

que se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato y/o 

desar 

rollo 

de las 

obras. 

 
 
 
 

 
al 

mom 

ento 

de 

termi 

nació 

n de 

las 

obras 

. 

Revis 

ión 

perió 

dica 

media 

nte la 

verifi 

cació 

n del 

cump 

limien 

to de 

la 

norm 

ativid 

ad 

respe 

cto a 

la 

segur 

idad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

diaria. 

 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

                     indus 

trial. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2 

1 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 

Cambio de 

normativida d 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

 
 
 

desequili 

brios 

económic 

os y 

técnicos 

en la 

ejecución 

del 

contrato. 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 

6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

imple 

menta 

r los 

ajuste 

s 

requer 

idos 

según 

sea el 

caso 

y/o 

norma 

a 

imple 

menta 

r. 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 

3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 

 
al 

mome 

nto de 

la 

aparic 

ión del 

cambi 

o de 

norm 

ativid 

ad. 

 
una 

vez 

realiz 

ados 

los 

ajuste 

n segú 

n los 

nuev 

os 

reque 

rimie 

ntos. 

 
 

al 

mom 

ento 

de la 

apari 

ción 

de la 

nueva 

norm 

ativid 

ad 

 
 
 
 

 
al 

mome 

nto del 

event 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

2 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Demora de la 

legalización 

del contrato. 

 
 
 
 
 

Desequili 

brio de los 

tiempos 

proyectad 

os para la 

ejecución 

del 

contrato. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 

manej 

ar 

tiemp 

os 

limite s 

desde 

la 

adjudi 

cació n 

del 

contra 

to 

hasta 

la 

legaliz 

ación 

del 

mism 

o. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

n
o
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 
 
 
 
 

desde 

la 

adjudi 

cació 

n del 

contr 

ato 

 
 
 
 
 

 
al 

mom 

ento 

de 

legali 

zar el 

contr 

ato. 

 
 
 

verifi 

cand 

o la 

fecha 

de 

adjud 

icació 

n con 

respe 

cto al 

tiemp 

o 

limite. 

 
 
 

durant 

e el 

tiemp 

o deter 

minad 

o para 

la 

legaliz 

ación 

del 

contra 

to. 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 

2 

3 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 

Abandono del 

contrato por 

parte del 

contratista y/o 

interventor. 

 
 
 

 
Desequili 

brio en el 

desarroll o

 del 

proyecto. 

P
o
s
ib

le
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 

 
6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
 l
a

 e
n
ti
d

a
d
 y

 a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

contro 

l media 

nte la 

garant 

ía que 

repres 

entan 

los 

compr 

omiso 

s 

contra 

ctuale 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 

 
3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
s
u
p
e
rv

is
o
r 

 

desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 

 
hasta 

la 

termi 

nació 

n del 

contr 

ato. 

bajo el 

desar 

rollo 

mism 

o de 

las 

activi 

dades 

contr 

actual 

es. 

 
 
 
 
 

contin 

ua 

            s de 

las 

partes 

. 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falta de 

coordinació n 

entre las 

partes 

cuando se 

refiere a 

procesos 

interinstituci 

onales o 

interadminis 

trativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 

entorpece 

el desarroll 

o normal 

de las 

actividad 

es. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

a
 a

m
b

a
s
 p

a
rt

e
s
 

 
 
 
 

 
elabor 

ación 

de 

crono 

grama 

s y 

derrot 

eros 

para la 

proye 

cción, 

ejecuc 

ión y 

desarr 

ollo de 

activi 

dades 

conju 

ntas. 

P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

p
o
d
rí

a
 

la
s
 p

a
rt

e
s
 i
n

v
o
lu

c
ra

d
a
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 

desde 

el 

mome 

nto en 

el que 

se 

adqui 

ere el 

comp 

romis 

o por 

las 

partes 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
al 

mom 

ento 

de la 

termi 

nació 

n del 

contr 

ato. 

Revis 

ión 

perió 

dica 

de los 

crono 

gram 

as y 

derrot 

eros 

para 

el 

desar 

rollo 

de las 

activi 

dades 

conju 

ntas 

que 

llevar 

an  a 

la 

ejecu 

ción 

del 

objet o 

contr 

actual 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contin 

ua 



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

5 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insolvencia 

del 

contratista. 

 
 

Problema 

s para el 

desarroll o    

de   la 

obra por 

iliquidez 

represent 

ado así 

falta  de 

recursos 

para   el 

desarroll o 

normal de

 las 

actividad 

es. 

P
ro

b
a
b
le

 

M
a

y
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

R
ie

s
g
o
 E

x
te

rn
o
 

a
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

ejecuc 

ión de 

cortes 

de 

obra y 

balan 

ces 

econó 

micos 

para 

ver el 

real 

estad 

o de 

los 

movi 

mient 

os 

financ 

ieros 

de la 

obra P
o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

to
ta

l 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 

desde 

que 

se 

inicia 

la 

ejecu 

ción 

del 

contr 

ato 

 
 
 
 
 
 

al 

finaliz 

ar la 

ejecu 

ción 

de las 

obras 

. 

 
 
 
 

media 

nte la 

ejecu 

ción 

de 

balan 

ces 

finan 

ciero s 

perió 

dicos. 

 

 
depen 

diend 

o del 

tiemp 

o 

estima 

do 

para la 

ejecuc 

ión de 

las 

obras 

y el 

monto 

del 

contra 

to. 

            en 

ejecuc 

ión y 

así 

ejecut 

ar los 

respe 

ctivos 

correc 

tivos, 

que 

lleven 

a la 

estabi 

lidad 

econó 

mica 

del 

contra 

to. 

          



ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS 
 

 
POLICÍA NACIONAL 

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION 
MENOR CUANTIA 

 

Documento no Controlado- Prueba piloto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

6 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deficiencia en 

cuanto a 

trámites y 

requisitos 

ambientales. 
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encio 

nes 

que 

vayan 

direct 

ament 

e relaci 

onada 

s con 

impac 

tos 

R
a
ro

 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 

desde 

la 

etapa 

de 

plane 

ación 

y 

proye 

cción 

de las 

activi 
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Discrepancia 

entre el 

contratista y 
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contratante. 

problema 

s en 

cuanto a 

conciliaci 

ones y/o 
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      es o 
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rollo 

de las 
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personal 
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obra por parte

  del 
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mism 

a. 

Perfil 

por 

activi 

dad. 
P

o
s
ib

le
 

M
e

n
o
r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

p
o
d
rí

a
 

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
desde 

el 

inicio y 

ejecu 

ción 

de las 

obras. 
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obras. 

     en 

ejecuc 

ión por 

perso 

nal 

difere 

nte al 

super 

visor 

del 

contra 

to. 

      ción 

del 

contr 

ato 

contr 

ato. 

perió 
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Autorizar y 

aprobar 

personal que 

no cumpla 

con los 
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exigidos por la 
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contratante. 
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econó 

mica,( 

ej. 

Resid 

ente) 

así 

como 

la 

idonei 

dad 

del 

perso 

nal 

que 

desarr 

olla las 
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ANEXO No 6 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, 

de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 

del presente estudio previo y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA se 

compromete a: 

 

1. Cumplir con el objeto contractual.  

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.   

3. Responder en los plazos que el CENTRO SOCIAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o 

de información que le formule.  

4. El Contratista deberá asumir el pago de: a) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral 

del personal que utilice para la ejecución del objeto del contrato. b) Los impuestos gravámenes y servicios de 

cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato. c) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social, para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste dicho 

cumplimiento firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera 

obligado a tenerlo  

4. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de 

contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá 

acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 

5. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley 

6. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar. 

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen 

tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el 

cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el 

Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales 

no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes 

de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y 

los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya 

entregado. 

7. Mantener al CENTRO SOCIAL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 

se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En 

consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CENTRO SOCIAL contra todo reclamo, demanda, acción 

legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el 

personal del CENTRO SOCIAL, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si 

fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.  

8. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 

cuando así se requiera.  

9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta 

el CENTRO SOCIAL a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 

obligaciones.  
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10. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 

y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre 

y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 11. Guardar estricta reserva sobre toda 

la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en 

desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún 

medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del CENTRO SOCIAL. Esta 

obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a 

las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado 

cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, EL 

CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a EL CONTRATANTE. No se considerará 

incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o 

cuando la información manejada tenga el carácter de pública. 

12. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u 

omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Centro Social y a las autoridades 

competentes para que se adopte las medidas necesarias.  

13. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o 

que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los 

perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a 

terceros.  

14. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en 

el proceso de ejecución del contrato.  

15. Restituir al Centro Social los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto 

contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que estos se hubieren suministrado.  

16. Cumplir con los términos y condiciones pactadas.  

17. Cumplir con los requerimientos del supervisor del contrato  

18. Cumplir con la buena calidad del bien solicitado.  

19. Programar las actividades que deba desarrollar para el objeto del contrato. 

20. Radicar la factura en el plazo convenido  

21. Responder en los plazos establecidos, los requerimientos de aclaración o de información.  

22. Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.  

23. Colaborar con el CENTRO SOCIAL, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y este 

sea de la mejor calidad.  

24. Seguir las indicaciones dadas por el Centro Social, directamente o a través del supervisor del contrato y que 

tengan como fin el correcto desarrollo y ejecución del contrato.  

25. Permitir al supervisor la revisión de los documentos concernientes o los que sean necesarios para el 

cumplimiento del contrato.  

26. El CONTRATISTA, suministrara la información que el CENTRO SOCIAL considere necesaria para verificar la 

correcta ejecución del contrato, la cual se realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo adicional, 

cuando la naturaleza de la información así lo requiera.  
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27. El CONTRATISTA autorizará para que el CENTRO SOCIAL verifique directamente o a través de terceros el 

cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato, según los términos convenidos y solicitarle que corrija 

los incumplimientos.  

28. El CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al CENTRO SOCIAL o a terceros. 

29. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medioambiente, seguridad industrial e 

higiene.  

30. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido 

necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la adquisición de los bienes y/o servicios, serán asumidas 

como responsabilidad del contratista.  

31. Las específicas para el desarrollo del contrato, descritas en el anexo No 2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.  

32. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual del Centro Social quien haga sus veces, dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 

32. En el evento en que se solicite prorroga el contratista deberá presentar ante el Centro Social de Agentes y 

Patrulleros, los soportes necesarios por lo menos diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de 

ejecución.  

33. El CONTRATISTA será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación 

contractual. 

34. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la 

suscripción del Contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTÍAS, teniendo en consideración el plazo de 

ejecución, valor, modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, etc., que afecten su vigencia o monto 

35. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del CENTRO 

SOCIAL, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

Respetar la política medio ambiental del CENTRO SOCIAL, política que incluye todas las normas internas sobre el 

uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre 

parqueaderos y manejo de desechos residuales.  

  

PARÁGRAFO: Para cada pago de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la ejecución del 

contrato, el contratista deberá acreditar, mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el 

cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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ANEXO No. 7 

 

OBLIGACIONES DEL CENTRO SOCIAL 

 

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes, lugares o elementos acordados en el futuro contrato que 

se requieran para la ejecución del objeto de que trata esta invitación. 

2. Asignar un supervisor, a través de quien el Centro Social de Agentes y Patrulleros mantendrá la interlocución 

permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la ejecución 

idónea y oportuna del objeto contratado. 

4. Recibir a satisfacción los productos que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con 

las condiciones, especificaciones u obligaciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones 

técnicas contenidas en el Anexo Nº 1.  

5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas 

para el efecto. 

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 

patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 

7. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por El CONTRATISTA. 

8. Expedir el correspondiente registro presupuestal. 

9. Rechazar los productos cuando no cumpla con los requerimientos técnicos 

10. Las demás que por ley o en virtud del futuro contrato le correspondan. 
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ANEXO N° 8 

 COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica 

proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio 

de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), 

quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación 

proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, 

consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en 

la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, 

manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del 

Sector del Trabajo. 

 Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 

proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el 

fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un 

sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social 

para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 

Dando alcance a la Resolución No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesión del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 y en atención a la 

implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, así: 

 Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a través 

de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración 

superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la 

Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del 

Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. 

 Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema 

General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual 

asumirá su costo.  

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 

 5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST.  

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 

(Decreto 723 de 2013, art. 16) 
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Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. 

 “La Policía Nacional de Colombia propenderá por la protección y seguridad de sus funcionarios, que son el activo 

principal para el cumplimiento de su misión constitucional de “seguridad y convivencia ciudadana”; también a dar 

cumplimiento al marco normativo legal vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal 

uniformado y no uniformado de la Institución, mediante la identificación de los peligros y amenazas, la evaluación, 

valoración y control de los riesgos inherentes a la actividad de promoción, prevención y protección de la salud, así 

como el aseguramiento de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión y aliados, dirigidos a prevenir 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante un proceso de mejora continua, generando 

un ambiente de trabajo seguro y digno para todos. 

El alto Mando Institucional asume con responsabilidad el liderazgo, la planeación, organización, aplicación y 

verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), destinado el capital humano, 

financiero, técnico, logístico y tecnológico que requiera, para generar un ambiente de trabajo saludable y seguro; 

además, motivara la participación de contratación o de vinculación, en las acciones propias del mantenimiento, 

aseguramiento y mejora continua del sistema, alcanzando una cultura de prevención y autocuidado”. 

 Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. 

 Objetivo General: Generar estrategias para prevenir, controlar y minimizar los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, en los funcionarios de la Policía Nacional. 

 Objetivos específicos: 

01. Promover la mejora continua del desempeño y los resultados de la Policía Nacional, en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, bajo los requisitos del Sistema de Gestión Integral de la Institución, minimizar la ocurrencia de 

los accidentes de trabajo – AT y la aparición de enfermedades de origen laboral – EL. 

 02. Garantizar el capital humano y su participación activa, de los trabajadores, así como los recursos necesarios 

para la Gestión de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados y priorizados. 

 03. Fomentar la cultura de la seguridad, el autocuidado y conocimientos básicos de los trabajadores para la 

prevención y control de los riesgos laborales presentes en la actividad laboral y en los centros de trabajo de la 

Policía Nacional. 

 04. Establecer y mantener procedimientos para la identificación y control de los riesgos laborales en todos los 

centros de trabajo de la policía nacional, especialmente en aquellos que se evalúen como críticos. 

 05. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 06. Establecer e implementar los requisitos y los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para el personal uniformado de la Policía Nacional, adecuado a la actividad de policía y el nivel 

de riesgo que ella de deriva. 

 07. Hacer seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios, uniformados y no uniformados de la Policía 

Nacional, identificados perjuicios derivados de la actividad laboral y propender por el mantenimiento y mejoramiento 

de esas condiciones. 

 En atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, 

mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta las directrices de evaluación al 

SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y 

administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones 

que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios 

temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas 

naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través 
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de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, como 

requisito de cumplimiento para los contratistas. 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE: ____________________________________ 

 

Fecha: __________________________________________________ 

 

Empresa: _________________________________________ 
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ANEXO No 9 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica 

proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio 

de la persona firmante),identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), 

quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación 

proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, 

consorcio, unión temporal, o asociación), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su 

voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con el DECRETO 1072 DE 2015 por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El 

contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

a) Procurar el cuidado integral de su salud. 

b) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual 

asumirá su costo. 

c) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

d) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 

e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 

f) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art. 16). 

g) cumplir con lo derivado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las 

Políticas y Objetivos adoptados por la Policía Nacional para dicho sistema así: 

2. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se 

adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de 

contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las 

agremiaciones y asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las 

empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en 

misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la 

Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los 

centros de trabajo”, como requisito de cumplimiento para los contratistas. 

3. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con lo previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social 

mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.”, declaró la emergencia sanitaria en 

todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 

2020, mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020. 
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4. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020, por medio del cual 

se adopta el protocolo general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID19. El contratista se compromete a cumplir con los lineamientos de Bioseguridad necesarios 

para evitar la propagación del Virus SARS COVID-2 al interior de las instalaciones del CENTRO SOCIAL DE 

AGENTES Y PATRULLEROS durante el ingreso a las instalaciones así: 

● Registro en la base de datos de control en la portería del Centro Social 

● Permitir toma de temperatura al ingreso de las instalaciones 

● Permitir desinfección de vehículos 

● Realizar lavado de manos en los puntos de desinfección destinados. 

● Realizar limpieza de calzado en los tapetes desinfectantes. 

● Hacer uso continuo de tapabocas en las instalaciones. 

● Informar antes del ingreso de síntomas como: dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad respiratoria, tos, 

fiebre y/o cualquier síntoma relacionado con resfriado común. 

 

5. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con el protocolo previsto en la Resolución 01285 de 29 de julio de 

2020, mediante la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 

COVID-19 en los servicios de alojamiento y hoteles, en relación con guardar todas las condiciones necesarias y 

requeridas por la norma teniendo en cuenta la caracterización de la actividad económica del Centro Social de 

Agentes y Patrulleros. 

 

El oferente se compromete mediante la firma del presente documento a entregar en su oferta copia de los protocolos 

de bioseguridad implementados al interior de sus instalaciones, así mismo el certificado emitido por los entes de 

control respectivos donde se autoriza el reinicio de su actividad comercial y a brindar estricto cumplimiento a los 

compromisos aquí citados y a la normatividad que surja durante el respectivo proceso contractual. 

Atentamente, 

 

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE: ____________________________________ 

 

Fecha: ____________________________________ 

 

Empresa y/o Prestador del Servicio: ____________________________________ 

 


