ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS {
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION |
MENOR CUANTIA POLICIA NACIONAL

Bogota D.C., 2 de septiembre de 2022
DOCUMENTO PREVIO - PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 6 y 7 de la Resoluciéon No. 01966 del 10 de agosto de 2020 por
medio de la cual se expide la Guia de Contratacion para los Centros Sociales de la Policia Nacional.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional tiene como fines exclusivamente recreativos,
deportivos, culturales, sociales y dentro de ellos prestar los servicios de alimentacion y similares a los afiliados y
en general propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los afiliados y sus beneficiarios, con el
fin de mejorar su calidad de vida y elevar los niveles de identificacion, satisfaccion y efectividad en su trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario contratar el MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL, en aras
de mantener y mejorar las condiciones de las areas del Centro Social, asi como de proponer nuevas tendencias
en disefios, estilo, confort, que permita la interaccion social y el intercambio de culturas mediante un concepto
divertido.

El Centro Social ante la necesidad inminente de realizar el mantenimiento de las instalaciones, cuenta con una
asignacion presupuestal; para ello adelantard un proceso de contratacion que satisfaga la necesidad planteada
por la administracion en la conservacion de estas instalaciones.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que el Centro Social no cuenta con el talento humano
y la logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones del Centro Social, motivo que hace
necesario la contratacion de estos servicios con terceros que cuenten con experiencia en mantenimientos y/o
adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por la administracion.

Estas intervenciones permitiran también mejorar los espacios multiculturales de esparcimiento, diversion y a su
vez generadoras del flujo de caja para el Centro Social, por tratarse de un espacio de alta demanda frecuentado
por afiliados y no afiliados, adicional mejorara considerablemente los servicios que presta el Centro Social de
Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO

2.1. OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

2.2. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR UNSPSC

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas el contrato a ejecutar se identifica
asi:

CLASIFICACION
SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
Servicio de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de apovo para la
72101500 Construccion de instalaciones reparaciones de construcciones poyop
. . f construccion.
y Mantenimiento. e instalaciones.
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Servicio de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de mantenimiento
72102900 Construccion de instalaciones reparaciones de construcciones reparacion de instalacionesy
y Mantenimiento. e instalaciones. P ’

Servicio de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicios de mantenimiento
72103300 Construccion de instalaciones reparaciones de construcciones reparacion de infraestructuray
y Mantenimiento. e instalaciones. P ’

VALOR ESTIMADO

El presupuesto para la presente contratacion es de: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($ 755.000.000,00) M/Cte., (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Los proponentes no podran superar, en ningun caso, el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de
seleccién ni los precios unitarios, so pena de ser RECHAZADA la propuesta.

Los recursos del presente proceso corresponden a los propios del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS.

2.3. CERTIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O

INVERSION
. cODIGO
ITEM PRESUPUESTAL RECURSO VALOR
1. 204412 16 $ 755.000.000,00
VALOR TOTAL $ 755.000.000,00

2.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:
CONTRATO DE OBRA.

2.5. PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES

Se requiere que la contratacion se realice con todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
con representacion en Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en
Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, uniéon temporal y promesas de sociedad), que estén en
capacidad de ejecutar el objeto del presente estudio previo, y cumplan con todos los requisitos exigidos para el
mismo.

Asi mismo de conformidad con el articulo 20 de la ley 842 de 2003, la carta de presentacion de la propuesta
debera (n) ser avalados (s) por un profesional en las areas de la ingenieria civil y/o arquitectura.

2.6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del objeto para el presente contrato serd de OCHO (08) meses y/o hasta agotar presupuesto
lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripcion del acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de legalizacion (firma del contrato), perfeccionamiento (registro presupuestal y aprobacion de pdlizas) y ejecucion
del contrato. (Acta de inicio).

Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 dias, a excepcion del periodo de diagndstico, el
cual, esté establecido en 20 dias calendario y se utilizara al inicio del contrato para visitar cada una de las areas
priorizadas y determinar las necesidades a intervenir en el Centro Social.
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2.7. LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion del contrato se desarrollara en la Ciudad de Bogota, en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de
la Policia Nacional, ubicado en la diagonal 44 No 68 B-30, conforme a las actividades establecidas en las
especificaciones técnicas.

2.8 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta las modalidades de seleccion, establecidas en la Resolucion N° 01966 del 10 de agosto del
2020, mediante la cual se expide la Guia de contratacion para los Centros Sociales de Oficiales, Suboficiales y
Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros, de la Policia Nacional, se establece que procede la celebracion de
contratos a través de la modalidad de seleccion abreviada, en los numerales 7, 7.1y 7.2, asi:

a) MENOR CUANTIA.

2.9 FORMA DE PAGO
El Centro Social cancelara el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagard segun el avance de las actividades ejecutadas,
previa suscripcion de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al 90% del presupuesto oficial estimado
en ejecucion financiera y cien por ciento en obra, el saldo restante del diez por ciento (10%) contra liquidacion en
concordancia con el articulo 40 de la ley 80 de 1993, previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor. Estas
actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que solo se tramitara un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar los
siguientes requisitos:

e Recibo a Satisfaccion (RAS), por parte de la Supervision Técnica del Contrato.

e Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico. (Requisito Técnico).

e Memorias de célculo de obra, indicando claramente item, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y
firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico).

e Planimetria debidamente acotada en medio magnético y fisico de las areas en intervencion. (Requisito
Técnico).

e Informe de actividades que contenga: descripcion de los trabajos realizados (por frente de obra)

avance en porcentaje y ejecucion de la obra, registro fotografico del antes, durante y después de

ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturacion, por cada frente de trabajo y

actividades extraordinarias. (Requisito Técnico).

Factura de venta. (Requisito Econémico).

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social. (Requisito Econémico).

Planilla de némina de trabajadores, en medio magnético y fisico. (Requisito Econémico).

Certificacion pagos del FIC, con certificaciébn de metodologia utilizada para el pago. (Requisito

Econémico)

e Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con aprobacién del
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Social. Este informe debe contar con un
numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relacion
con el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Juridico).

Nota 1: Para la ejecucion de items no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con la
justificacion técnica respectiva para revision y viabilidad del supervisor técnico, con una posterior revision y aval
de la supervision técnica, como requisito previo para tramitar su autorizacion ante el ordenador del gasto, y
finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecucion, y por ende
al cobro de los mismos.

Nota 2: Todo pago esta sujeto a la programacién de pagos, sin que se genere intereses moratorios.
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Nota 3: El acta de entrega parcial o final, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica
el recibo o aprobacion definitiva por parte del Centro Social del bien o servicio suministrado (segun corresponda)
Yy, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena
calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafia a esta de los documentos que para cada caso
se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede
corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el dltimo de los documentos.

Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato seran sufragados por el
contratista, para cuyos efectos se haran las retenciones del caso y se cumpliran las obligaciones fiscales que
ordene la normatividad vigente.

PARAGRAFO 1° En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el
pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el CENTRO SOCIAL no lo
tramitard mientras no se cumpla la obligacién por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el
pago que se produzca por esta circunstancia no generara interés moratorio alguno a cargo del CENTRO SOCIAL.

2.10 SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato sera el responsable de infraestructura del Centro Social de Agentes y Patrulleros o
quien designe el Administrador, se establece como requisito indispensable que este personal cuente con el perfil
establecido y la titulaciéon e idoneidad requerida asi: Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o
Constructor en ingenieria y arquitectura o Tecnologo (en obras civiles o construccion) o técnico profesional en
construccion, con la finalidad que el profesional ejerza las funciones de las diferentes etapas, estructuracion,
evaluacion y supervisién guiados por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos
especificos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime
cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratacion de una interventoria. La Supervision Técnica verificara
la ejecucidn idénea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el
efecto en la Resolucion No. 01966 el 10 de agosto de 2020, numeral 10.2., sin que la existencia de ésta
supervision releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.

3 REQUISITOS

Se presentan los requerimientos de la Entidad abordados desde la perspectiva legal, técnica, econdmica,
financiera y de andlisis de Riesgo, de acuerdo con lo establecido por la Guia de Contratacién de los Centros
Sociales.

REQUISITOS HABILITANTES

1. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES.

1.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

Luego de entregadas las ofertas se dara traslado de las mismas a quien o a quienes hayan sido designados para
adelantar la evaluacion juridica, con el fin de verificar la entrega y el cumplimiento de los documentos y requisitos
establecidos, determinando si CUMPLE o NO CUMPLE y procederdn a expedir su informe de evaluacién,
conforme al cumplimiento de los siguientes documentos habilitantes:

1.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. Firmada por el Representante Legal de la sociedad
proponente, consorcio o unién temporal, o por la persona natural o propietario del establecimiento de comercio
segun el caso. Asi mismo, de conformidad con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 en su articulo No 2, la carta
de presentacion de la propuesta, debera ser avalado ademas por un profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingenieria
Civil' o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’ (De acuerdo al Art. 1 de la Ley 1229 del 16 de Julio de 2008),
debiendo adjuntar con la propuesta copia de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la matricula
profesional por parte de la Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA)
o del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) en las disciplinas referidas, de lo contrario la oferta
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sera rechazada.

1.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA CAMARA DE
COMERCIO. Se deja en claro que, el certificado debe ser completo; es decir, debe contener todos los folios que
lo componen. Objeto Social y/o Actividad Economica: Se deja claro que el objeto o actividad econémica que
desarrolla la empresa oferente o la persona natural participante, debe relacionarse con el objeto de este proceso
de contratacion, no se aceptan propuestas en donde el objeto social y/o actividad econdémica del proponente
guede a la interpretacion por parte del comité evaluador, por lo cual se requiere que el objeto de la presente
invitacion se encuentre inmersa dentro de las actividades que desarrolla la empresa o la persona natural
participante.

Asi mismo, dependiendo del tipo de persona que desea participar en este proceso de contratacion se debera
tener en cuenta lo siguiente:

» Persona Natural: Debera presentar un Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil expedido por la Camara
de Comercio en donde conste la determinacion de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedicion
igual o inferior a dos (2) meses anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta.

Nota: Con excepcion a las personas que ejercen prestacion de servicios inherentes a las profesiones liberales de
conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Cédigo de Comercio.

* Persona Juridica Nacional: Las personas juridicas deberan cumplir al momento de presentacién de la propuesta
con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion en original del Certificado de Existencia
y Representacion Legal, expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social principal o por la autoridad
competente, con fecha de expedicién igual o inferior a dos (2) meses anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

b. Acreditar la capacidad del Representante Legal para la presentacion de la propuesta y para la suscripcion del
contrato ofrecido.

c. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del
acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcién del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la
contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

d. El objeto social principal de la sociedad debe estar directamente relacionado con el objeto del contrato, de
manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

1.1.3 CERTIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Para dar cumplimiento a lo
previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, si es persona juridica, debera allegar una certificacién Suscrito
por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal, por un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre del proceso. En el caso de ser suscrito por el revisor fiscal, se debera anexar fotocopia de la Tarjeta
Profesional, fotocopia cédula de ciudadania y el certificado de antecedentes profesionales de la Junta Central de
Contadores vigente. En el evento en que se trate de una sociedad que no tenga méas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion. La informacién presentada en
desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y
veracidad.

Nota: No aplica para las personas naturales y juridicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.4 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO — RUT. El oferente nacional indicara su identificacion tributaria e
informacion sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportara con la Oferta copia del Registro
Unico Tributario RUT; las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio 0 unién temporal o

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS g
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION o
MENOR CUANTIA POLICIA NACIONAL

promesa de sociedad futura acreditaran individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables
del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto.
Lo anterior conforme el articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de la Ley 488 de
1998 que adicioné el articulo 437 del mismo Estatuto. Este certificado debe tener fecha de expedicion igual o
inferior a dos (2) meses anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

1.1.5 VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION DEL REPRESENTANTE LEGAL. Esta certificacion podra ser aportada por el
proponente o en su defecto el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional consultara el
certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién de la firma y representante.

1.1.6 VERIFICACION DEL BOLETIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Esta certificacion podra ser aportada por el proponente o
en su defecto el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional consultara el Boletin de
responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, de la firma y del representante legal.

1.1.7 VERIFICACION DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES. Podréa ser aportada por el proponente o en su
defecto el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional consultard los antecedentes judiciales en
el cual consta que el proponente (persona juridica y representante legal), no tiene asuntos pendientes con las
autoridades judiciales.

1.1.8 CERTIFICADO Y/O PAZ Y SALVO EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA
POLICIA NACIONAL — RNMC. En cumplimiento del articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, el proponente adjuntara
a la propuesta certificacién expedida por el Registro Nacional de Medidas Correctivas — RNMC, el estado del
proponente persona natural o representante legal de la persona juridica, asi como uno de los de los integrantes
del proponente asociativo para verificar que no tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (6)
meses. Sin embargo, y a efectos de la suscripcion del contrato, el proponente adjudicatario (persona natural o
representante legal, seglin sea el caso) debera estar al dia en el pago de las multas sefialadas en la citada Ley
y en los términos dispuestos en esta.

1.1.9 CARTA DE AUTORIZACION PARA NOTIFICACION ELECTRONICA SUSCRITA POR OFERENTE. El
oferente mediante documento autorizara al Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional para
gue este, pueda notificar a través de medios electrénicos al oferente y/o futuro contratista.

1.1.10 CARTA DE AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS SUSCRITA POR OFERENTE. El
oferente mediante documento autorizara al Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional para
gue esta, pueda publicar y tratar sus datos contenidos en la oferta presentada.

1.1.11 COMPROMISO ANTICORRUPCION. El oferente debera proceder al diligenciamiento de este anexo,
donde también debera constar la ausencia de incompatibilidades e inhabilidades y entregarlo con la oferta. No
podran participar en el presente proceso de contratacion, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se
encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en el articulo 127
de la Constitucion Politica de Colombia, en los articulos 8° y 9° de la constitucion politica.

1.1.12 CERTIFICACION BANCARIA. En la oferta se debera anexar copia de certificacion bancaria vigente,
expedida por la entidad financiera en donde la empresa participante tenga su cuenta para pagos. Este certificado
debe tener fecha de expedicién igual o inferior a dos (2) meses anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

En el evento de ser un consorcio o una union temporal se certificar4d un nimero de cuenta bancaria de uno de los
consorciados 0 miembros de la unién temporal. En caso que el consorcio o unién temporal sea adjudicatario de
la contratacion, procedera a abrir una Unica cuenta a nombre del consorcio o de la unidn temporal y presentara
la certificacién de la misma como requisito previo a la suscripcién del contrato. Asi mismo, adquirird un Namero
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de Identificacién Tributaria (NIT) y allegara la respectiva certificacion, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la notificacion de la adjudicacion.

1.1.13 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL POR AMBAS CARAS,
LEGIBLE. Esta copia tiene como fin verificar los datos del representante legal que aparecen en el certificado de
existencia y representacion legal de camara de comercio y para efectos de informacion en la elaboracion del
contrato una vez se haya adjudicado el presente proceso de contratacion.

1.1.14 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El proponente debera anexar a su propuesta, a favor del
CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL, una garantia que ampare la
seriedad de su propuesta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial
destinado para este proceso de contratacion; la péliza debera tener una vigencia menor de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selecciéon y expedida por una entidad bancaria colombiana
0 aseguradora. En caso de requerirse la ampliacion de la vigencia de la propuesta, la vigencia de esta garantia
deberé ser igualmente ampliada.

La garantia debe ser tomada a nombre del proponente, a favor del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS NIT 830.128.714-3. Cuando se trate de consorcio o unién temporal debera tomarse la garantia
a nombre de todos y cada uno de los integrantes con su respectivo porcentaje de participacion.

Para la constitucion de la garantia de seriedad de la oferta, debera tenerse en cuenta la siguiente informacion:
a. BENEFICIARIO: CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL

b. AFIANZADO: El proponente, Persona Juridica (Razon Social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal, expedido por la Camara de Comercio 0 su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el
Certificado de la Camara de Comercio o su equivalente establezca que la sociedad podra identificarse con la
sigla). En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del consorcio o unién temporal
(indicando todos sus integrantes y el porcentaje de participacion) y no a nombre de su representante. El /los
nombre(s) debe(n) sefalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal, expedido por la camara de comercio o autoridad competente.

c. VIGENCIA: Minimo SESENTA (60) DIAS, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de seleccién. En
caso de prérroga del cierre del proceso esta garantia deberd ampliarse por un tiempo igual a la prorroga antes
sefialada.

d. CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial destinado para este proceso de contratacion.

e. AMPARQO: El texto de la péliza debera indicar textualmente el nimero y afio del proceso de seleccién; asi como
el objeto.

f. FIRMAS: La pdliza debera encontrarse suscrita tanto por aseguradora como por tomador o afianzado.
La garantia de seriedad de la propuesta se hara efectiva cuando el proponente:

a. Retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el periodo de validez especificado.

b. Resulte seleccionado y no legalice el contrato dentro del periodo establecido para ello.

c. Resulte seleccionado y no constituya la garantia Gnica del contrato.

d. Incumpla, en cualquier forma, el compromiso adquirido por el hecho de la presentacion de la propuesta.

Nota 1: EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL, hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta como indemnizacién por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.
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Nota 2: Las primas, erogaciones, gastos, etc., que se causen por este motivo seran a cargo de los oferentes,
quienes no tendran derecho a exigir al CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA
NACIONAL, reembolsos o pago alguno por este concepto.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Una vez se haya, perfeccionado y legalizado el contrato con el proponente favorecido, previa solicitud escrita de
la persona que haya realizado el ofrecimiento a la Entidad, se devolvera la pdliza de garantia de seriedad de la
oferta a los proponentes no seleccionados y al Contratista (previa solicitud escrita de la persona interesada). En
caso de desierta una vez quede ejecutoriado el acto administrativo correspondiente y previa solicitud escrita de
la persona interesada.

2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y
servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y
sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participacién, para cada uno de los bienes, obras y
servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.”

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones Temporales,
los Consorcios o cualquier forma de asociacién que participen en este proceso, para efectos de verificacién de
este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion;

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion,
mediante la celebracion de contratos cuyo objeto sea el mantenimiento de edificaciones convencionales de
caracter permanente con el sector publico y/o privado, ejecutados y/o liquidados, para tal efecto se verificar4 en
el Registro Unico de Proponentes que se acredite que dichas operaciones comerciales fueron realizadas antes
del cierre de la presente contratacion. El oferente entre los contratos para acreditar la experiencia minima debera
aportar dos (2) cuyo presupuesto para cada uno sea mayor o igual al 100% del presupuesto total oficial. El
presupuesto total estimado para el presente proceso de contratacion es ($755.000.000) setecientos cincuenta y
cinco millones de pesos, equivalente a 755 SMMLV. Este requerimiento se realiza con el &nimo de verificar que
el futuro contratista cuente con una experiencia logistica y técnica minima, de lo contrario se considerara como
no habilitada la propuesta.

Nota 1: El Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: En la presentacion de la oferta el oferente podra diligenciar el Formato “EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE” del Anexo No. 10 con el &nimo de facilitar la evaluacién técnica, donde colocara los
contratos que considere pertinentes para la evaluacion de la experiencia minima requerida, en su defecto el
comité evaluador escogera los contratos contemplados en el RUP para acreditar la experiencia minima, para
consorcios 0 uniones temporales, se recomienda entregar el Formato “EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE” del Anexo No. 10, por cada integrante.

Nota 3: El oferente para acreditar la experiencia minima deberd aportar como maximo dos contratos en los
cadigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial de este
item en SMMLV.

Nota 4: Los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en dos (02) de los
cédigos solicitados en el presente estudio previo y cada uno de los dos contratos aportados debera ser igual o
superar la cuantia relacionada en el siguiente cuadro:
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CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

Servicio de Edificacion,

Servicios de mantenimiento y
reparaciones de

Servicios de apoyo para la

72101500 Construccion de instalaciones . 2
- construcciones e construccion.
y Mantenimiento. - .
instalaciones.
Senvicio de Edificacién, SerVICI:)eS g?arggrqteesn:jmelento g Servicios de mantenimiento
72102900 Construccion de instalaciones P . - . . y
- construcciones e reparacion de instalaciones.
y Mantenimiento. - .
instalaciones.
Servicio de Edificacién, SerVICI:)eS g?arggrqteesn:jmelento g Servicios de mantenimiento
72103300 Construccién de instalaciones P y

y Mantenimiento.

construcciones e
instalaciones.

reparacion de infraestructura.

*VALOR REFERENCIA SMMLYV 2022: $1.000.000,00

Nota 5: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, el
Centro Social tomara para la verificacién, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucién del contrato del
oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal. Para lo anterior, debera presentar el documento
gue acredit6é la conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucién del contrato.

Nota 6: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la experiencia de los
integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con dos contratos en los codigos establecidos cuyo
presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial de este item en SMMLV. No obstante,
todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberan estar inscritos en el RUP en
alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se considerara como no
habilitado.

Nota 7: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe tomar
para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusién o
escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene
revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: Si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, no se puede verificar
informacion que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar informacién adicional.

Nota 9: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los cédigos del Clasificador de
Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia
deben incluir los c6digos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de
Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia’.

Nota 10: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en eventos
de fuerza mayor a ocaso fortuito.

* REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA:

La verificacién de la experiencia se realizara de acuerdo con la informacién que reporten los proponentes en
el ANEXO No. 1° EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y en los respectivos soportes de la informacién
consignada en el mismo.

Para los contratos ejecutados por consorcios 0 uniones temporales de los cuales haya hecho parte un
participante, se acreditara la experiencia afectando el valor certificado por el correspondiente porcentaje de
participacion en dicha figura asociativa, Registrado en el RUP.
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No se aceptaran contratos de obras propias, ni por administracion delegada.

Los subcontratos no seran tenidos en cuenta para acreditar experiencia ni se aceptara experiencia adquirida a
través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales, asi como tampoco se aceptaran auto certificaciones.

1.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno (1) de los miembros podra acreditar la experiencia
solicitada o podra ser acreditada por la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de
manera proporcional a su participacion en el mismo.

De acuerdo con el numeral 2,5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: "Si la constitucion del
interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes.”. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona juridica cuando
estos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo
7 de la ley 80 de 1993".

Cuando se presenten experiencia de ejecucion de contratos en los cuales se actué en forma de Consorcio
o Unién Temporal, El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, para efectos de verificar
el cumplimiento de la misma, tendra en cuenta Unicamente el valor correspondiente al porcentaje de
participacion del oferente.

Cuando el oferente sea una persona natural o juridica extranjera que tenga domicilio o sucursal en
Colombia, relacionara la informacién que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los
nacionales.

Si el proponente utiliza una de las figuras asociativas, un Consorcio o una Unién Temporal para efectos de
acreditar la experiencia minima solicitada por la Entidad, SE EXIGIRA POR PARTE DEL CENTRO
SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS QUE EL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE
APORTE LA MAYOR PARTE DE LA EXPERIENCIA, TENGA TAMBIEN LA MAYOR PARTICIPACION
DENTRO DE LA FIGURA ASOCIATIVA, CON UN MINIMO DE VEINTE POR CIENTO (20%) DE
PARTICIPACION, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unidbn Temporal, deben sefalar las reglas basicas que
regulan las relaciones entre ellos y sus respectivas responsabilidades, para el caso de la Uniobn Temporal,
sefialar en forma clara y precisa las actividades a desarrollar y el porcentaje de participaciéon en la
propuesta y en su ejecucién para cada uno de los integrantes de la union temporal, las cuales no podran
ser modificadas sin el consentimiento de la Entidad.

Se debera designar el representante y el suplente del consorcio o de la unién temporal, los cuales no
podran ser reemplazados sin la autorizacién expresa y escrita de cada uno de los integrantes que
conforman el consorcio 0 unién temporal.

Ningun integrante del Consorcio o de la Unién Temporal, podra formar parte de otras propuestas que
participen en el presente proceso de seleccién, ni formular propuesta independiente.

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y CONDICIONES TECNICAS
ADICIONALES (HABILITANTE).

Cumplimiento de las condiciones técnicas minimas y condiciones técnicas adicionales (Habilitante).

Los factores de verificacion técnicas estan descritos en el Anexo No. 2 del presente estudio previo, los cuales
se comprobaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

El oferente debera cumplir el 100% de las especificaciones técnicas minimas y adicionales establecidas en el
Anexo No. 2, para lo cual debe diligenciar, suscribir y entregar junto con la oferta el dicho anexo, ademas
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debera diligenciar, suscribir y presentar junto con la oferta el Anexo No.2A.

Seréan verificadas como habilitada o rechazada, para tal fin debera suscribir y entregar sin ser modificados
dichos anexos, manifestando el expreso ofrecimiento de la totalidad de los requerimientos y condiciones alli
contenidas.

En consecuencia, si incurriera en alguna de las causales mencionadas en el inciso anterior, el comité técnico
se abstiene de continuar evaluando la respectiva oferta o propuesta. Tampoco se seguira evaluando y se
declarara como INHABILITADA TECNICAMENTE cuando el proponente obtenga en cualquiera de las variables
de calificacion técnica un NO CUMPLE, correspondiente a la evaluacion final.

A su vez, debera adjuntar la documentacion anteriormente mencionada en este numeral.

AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO. (Habilitante).

El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL, requiere que el
proponente persona juridica o persona natural que acredite junto con su oferta, que el representante legal sea
profesional en “Arquitectura” o “Ingenieria Civil” o “Constructor en Arquitectura e Ingenieria” (De acuerdo al Art.
1 delaLey 1229 del 16 de Julio de 2008), debiendo adjuntar con la propuesta copia de la tarjeta profesional y
el certificado de vigencia de la matricula profesional por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional nacional de Ingenieria (COPNIA), segun sea
el caso.

Segun lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley 64 de 1978 y el articulo 14 de la Ley 51 de 1986, en caso que
el Representante Legal del proponente no sea profesional en “Arquitectura” o “Ingenieria Civil” o “Constructor
en Arquitectura e Ingenieria”, la propuesta debera venir avalada por un “Arquitecto” o “Ingeniero Civil” o
“Constructor en Arquitectura e Ingenieria” y seré el profesional que acompafie técnicamente al representante
legal en la ejecucién de la obra hasta la liquidacion del contrato, quien deberd, a su vez, adjuntar la
documentacion anteriormente mencionada en este numeral.

Ley 842 de 2003, en su articulo No. 20. Propuestas y contratos, que a la letra dice: “ARTICULO 20
PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por
entidades publicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique
el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria deberan estar avalados, en todo
caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de
la Ingenieria. En los contratos que se celebren como resultado de la licitacion o del concurso, los contratistas
tendran la obligacion de encomendar los estudios, la direccidn técnica la ejecucion de los trabajos o la
interventoria a profesionales inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matricula
profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia. PARAGRAFO. Lo dispuesto
en este articulo se aplicara en todas sus partes, tanto a las propuestas que se presenten, como a los contratos
de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de economia mixta y con los
establecimientos publicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, distrital o
municipal y aquellas descentralizadas por servicios”.

PERFIL DEL RECURSO HUMANO MINIMO REQUERIDO (EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO)

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo no seran evaluados por el comité técnico en la
etapa precontractual, por cuanto solo se evaluara la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el
adjudicatario del presente proceso contractual presentar al grupo de trabajo que a continuacion se relaciona para
la firma del contrato y serd el supervisor técnico y/o juridico quien constatara la veracidad de la informacion
aportada segun corresponda.

Justificacion: Es importante para el CESAP, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucién de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
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cuenten con el perfil y experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Caracteristicas del personal minimo requerido para la ejecucion:

% DEDICACION EN VERIFICACION
PROFESIONALES CANTIDAD EXPERIENCIA | EXPERIENCIA EL LUGAR DE
SOLICITADOS PROFESIONAL ESPECIFICA EJECUCION DEL NO
CONTRATO CUMPLE
CUMPLE
PROFESIONAL I
GRADUADO
Residente de Obra - ~
01 (UNO) (ingeniero civil o Minimo 5 afios 100%
(ingeniero civil o arquitecto)
arquitecto)
TECNOLOGO GRADUADO
Personal Administrativo [ 01 (UNO) (Tecndlogo en Minimo 2 afios 100%
(En areas de la areas de la
Ingenieria) Ingenieria
GRADUADO
PROFESIONAL 11 (Profesional en
01 (UNO) | Salud Ocupacional | Minimo 1 afios 100%
Residente HSEQ 0 Seguridad y
Salud en el
Trabajo)

PROFESIONAL OFRECIDO.

Cabe anotar, que con relacion al GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES) el oferente debera aportar
diligenciado el Formato “CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO” de este
apéndice, como requisito habilitante.

Solo el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas de
vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de la suscripcion del
contrato, para la revisién y aprobacién por parte de la supervision técnica y juridica segun corresponda.

La experiencia del PROFESIONAL Il Residente de obra (01) se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional deberd acreditar titulo de arquitecto (a) o ingeniero civil, con tarjeta o0 matricula profesional vigente.
Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos especificos en manejo del programa Microsoft Excel
/o Autocad y experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones.

Debe acreditar experiencia profesional de cinco (05) afios contados a partir de la expedicion de la matricula o
tarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia especifica como residente de obra por un periodo de 3 afios o superior.
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La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor técnico del contrato
resultante.

La experiencia del TECNOLOGO Personal Administrativo (01) se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El tecndlogo debera acreditar titulo en areas de la Ingenieria como Tecnélogo en Gestion de Obras Civiles y/o
Construcciones con matricula vigente ante el COPNIA o la SCA. Se recomienda que dicho funcionario tenga
conocimientos especificos en manejo del programa Microsoft Excel y/o Autocad y experiencia en labores
administrativas de edificaciones y/o construcciones.

Debe acreditar experiencia como Tecndlogo de dos (02) afios contado a partir de la expedicion de la matricula o
tarjeta como tecnologo.

Debe acreditar experiencia especifica como residente de obra en temas administrativos por un periodo minimo
de ocho (8) meses.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor técnico del contrato
resultante.

La experiencia del PROFESIONAL Il Residente HSEQ (01) se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines, de
presentarse esta Ultima deberd acreditar especializacién en Seguridad y Salud en el Trabajo con titulo de
Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educacién Nacional de Colombia, con licencia en Salud
Ocupacional vigente expedida por la Secretaria Seccional de Salud con fecha de expedicion vigente. También
debera presentar el certificado de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institucién avalada por el Ministerio del Trabajo, en
cumplimiento al articulo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
y la Resolucién 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolucion No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de
estudios requerido para este funcionario es profesional.

Experiencia: debe acreditar experiencia minima de un (01) afio en la implementacién del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estard a cargo del responsable del SST del CESAP.

Nota 1: La Experiencia general del recurso humano requerido, serd contada a partir de la fecha de expedicion
de la Tarjeta o Matricula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.

Nota 2: Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, tecnoldgico, técnico que permita llevar a buen término el contrato.
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Nota 3: Los requisitos del personal profesional y/o técnicos exigidos, se verificaran por parte del SUPERVISOR
al ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

Nota 4: Si durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista por causa de fuerza mayor y/o solicitud de la
Supervision y/o Administracion del CESAP requiere cambiar alguno de los profesionales o persona relacionado
debe hacerlo en el cuadro, de los inicialmente aceptados, estos deben postularse para verificacion de documentacién
mediante solicitud escrita al Supervisor, para la aceptacion de los mismos. Los profesionales postulados en reemplazo,
deberan cumplir los mismos requisitos de verificacion exigidos, en los aspectos de formacion académica y experiencia
profesional general y especifica.

Nota 5: El talento humano requerido, debera contar con tarjeta 0 Matricula profesional/ técnico/ tecnoldgico/
vigente.

Nota 6: Para la validacion de la experiencia profesional y formacion académica del personal requerido, la
documentacién aportada debera ser la siguiente:

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica, deberan estar respectivamente en papeleria
membreteada de la empresa que certifica y contener como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre o razén social del contratante.

b) Nombre o razén social del contratista.

¢) Objeto del contrato

d) Plazo de ejecucion.

e) Cargo desempefiado y sus obligaciones/ funciones

f) fecha de inicio y terminacién del contrato

g) Copia de la matricula profesional o matricula técnico vigente.

h) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional o matricula (Fecha de expediciéon no mayor a 30 dias)
i) Demas documentos que evidencien su formacion académica.

NOTA 7: Todos los demas costos administrativos diferentes a personal profesional, tecnoldgico o técnicos
deben ser estimados por el oferente en la administracion (A) dentro del AlU a ofertar.

EVALUACION TECNICA:
. Cumplimiento de la experiencia especifica minima requerida en el pliego de condiciones.
(Habilitante)
. Cumplimiento de las condiciones técnicas minimas y condiciones técnicas adicionales.
(Habilitante)
. Verificacion de la propuesta econémica (Ponderable)

3. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS/ECONOMICOS
DOCUMENTOS:

1. RUP vigente, conforme a lo establecido en SUBSECCION 5 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP) Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015” Inscripcién, renovacion, actualizacion y cancelacion
del RUP. Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas
en participar en Procesos de Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en
el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignard maximo 200 puntos por concepto de propuesta
econdmica acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento.

El comité Econémico verificara la CAPACIDAD FINANCIERA en el RUP, el cual acorde con el Decreto
Namero 399 de 2021 cita en su Paragrafo transitorio lo siguiente: ... “PARAGRAFO TRANSITORIO 2: En
el_afio 2022, para_efectos de la inscripcion o renovacion del Registro_Unico_de proponentes, el
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interesado reportara la informacién contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este articulo,

correspondiente a los Ultimos tres (3) afios fiscales anteriores al respectivo acto.

En aguellos eventos que el proponente no tenga la antigiedad suficiente para aportar la informacién

financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos en el inciso _anterior, podra acreditar dicha

informacién desde su primer cierre fiscal.

El proponente gue tenga inscrita en la cAmara de comercio la informacién de la capacidad financieray

organizacional de los afios 2019 y/o 2020, no deberd presentar la informacién gue repose en la

respectiva camara de comercio, la cual conservara la firmeza para efectos de su certificacién.

La verificacion del cumplimiento de los indices financieros, se efectuara mediante la obtencién de los indicadores:

. indice de Liquidez.

. indice de Endeudamiento.

. Razdn de cobertura de intereses.

. Capital de Trabajo

. Capacidad organizacional (Rentabilidad sobre el patrimonio — Rentabilidad sobre el activo)

El resultado determinara la habilitacion o no de la propuesta, es decir, para el proceso de seleccién de los
proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los indices financieros enunciados.

Para la evaluacion de la capacidad financiera, la CVP verificara el cumplimiento del indice con maximo dos (02)

decimales.

No. | INDICADOR FORMULA CRITERIO DE SELECCION
1 indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente >=1,2

2 indice o Nivel de Endeudamiento | Total Pasivo / Total Activo X 100 <=65%

3 Razén de cobertura de intereses | Utilidad Operacional / Gastos de intereses >=1

4 Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio >=0.10

5 Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / Activo Total >=0.08

6 Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

>= al 50% del Presupuesto Oficial

Condicioén:

A. iNDICE DE LIQUIDEZ (L)

SiL =2,00; la propuesta se calificara HABILITADO.

L=

(PC1x%P + PC2x%P +...+ PCnx%P)

Donde:

L = Indice de Liquidez

ACN = Activo Corriente de los participes. PCN
%P = Porcentaje de Participacion Condicion:

Si L <2,00; la propuesta se calificard NO HABILITADO. Para consorcios o Uniones temporales se calculara asi:
(AC1x%P + AC2x%P +...+ ACnx%P)

= Pasivo Corriente de los participes.
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Si L = 2,00; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si L < 2,00; la propuesta se calificara NO HABILITADO.
B. INDICE DE ENDEUDAMIENTO (NE)
Condicion:
Si NE < 65,00%; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si NE > 65,00%; la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Para los consorcios y uniones temporales el Nivel de Endeudamiento se calculara asi:
(PT1x%P + PT2x%P +...+ PT3x%P)
NE = X 100 (AT1x%P + AT2x%P +...+
AT3x%P)
Donde:
NE = Nivel de Endeudamiento
PT = Pasivo Total de los participes.
AT = Activo Total de los participes.
Condicion:

Si NE < 65,00%; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si NE > 65,00%; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

C. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI)
Condicion:

Si RCI = 1,00; la propuesta se calificara HABILITADO.

Si RCI < 1,00; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Nota: Cuando un proponente no tenga obligaciones financieras, se calificara HABILITADO. Para
consorcios o Uniones temporales se calculard asi:

(UOp1x%P + UOp2x%P +...+ UOpnx%P)

RCI = (Gl1x%P + GI2x%P +...+ GInx%P)
Dénde:
RCI Razén de Cobertura de Intereses. UOpn = Utilidad Operacional de los participes.

GIn
%P Porcentaje de Participacion Condicion:
Si RCI = 1,00; la propuesta se calificara HABILITADO.

Si RCI < 1,00; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Gastos de Intereses de los participes.

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La verificacion del cumplimiento de la capacidad organizacional, se efectuara mediante la obtencién de los
indicadores:

* Rentabilidad sobre Patrimonio.
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« Rentabilidad sobre activos.

El resultado determinara la habilitacion o no de la propuesta, es decir, para el proceso de seleccién de los
proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los indices de capacidad organizacional
enunciados.

Para la evaluacion de la capacidad organizacional, la CVP verificara el cumplimiento del indice con méaximo dos
(02) decimales.

E. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
Condicién:
SiRP 2 0,10% la propuesta se calificara HABILITADO.

Si RP < 0,10% la propuesta se calificard NO HABILITADO. Para consorcios o Uniones temporales se calculara
asi:

(UOp1x%P + UOp2x%P +...+ UOpnx%P)

RP = X 100 (Pt1x%P + Pt2x%P +...+
Ptnx%P)

Dénde:

RP = Rentabilidad sobre Patrimonio.

UOpn = Utilidad Operacional de los participes. Ptn = Patrimonio de los participes.

%P = Porcentaje de articipacion Condicién:

Si RP 2 0,10% la propuesta se calificara HABILITADO.
Si RP < 0,10% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

F. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
Condicién:
Si RA =2 0,08% la propuesta se calificara HABILITADO.

Si RA < 0,08% la propuesta se calificara NO HABILITADO. Para consorcios o Uniones temporales se calculara
asi:

(UOp1x%P + UOp2x%P +...+ UOpnx%P)

RA = X 100 (AT1x%P + AT2x%P +...+
ATNX%P)

Donde:
RA = Rentabilidad sobre Activos.
UoOpn = Utilidad Operacional de los participes. ATn = Activo Total de los participes.

%P = Porcentaje de Participacion

Condicién:

Si RA = 0,08% la propuesta se calificarda HABILITADO.

Si RA < 0,08% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

G. CAPITAL DE TRABAJO (KW)

Condicion:
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Si KW = 90,00% PO, la propuesta se calificara HABILITADO.
Si KW < 90,00% PO, la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para los consorcios y uniones temporales el Capital de Trabajo se calculara asi: KW = (AC1 - PC1) + (AC2 -
PC2) +...+ (ACn - PCn) = 50,00% PO

Dénde:

KW = Capital de trabajo

ACn = Activo Corriente de los participes
PCn = Pasivo Corriente de los participes
PO = Presupuesto Oficial del Centro Social
Condicion:

Si KW = 90,00% PO, la propuesta se calificara HABILITADO.
Si KW < 90,00% PO, la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Nota 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades
extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan presentar el Balance General Clasificado, el Estado de Resultados
teniendo en cuenta el mejor afo fiscal que se refleje en el registro de cada proponente, firmados por el
representante legal y avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen, debidamente consularizado o apostillado, acompafiado de traduccion
simple al idioma espafiol, con los valores expresados en moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la
fecha de cierre del Balance General, avalados por un Contador Publico debidamente inscrito ante la Junta
Central de Contadores, quien deberd presentar el Certificado de Vigencia de Inscripcidon y Antecedentes
Disciplinarios, vigente a la fecha de adjudicacion del presente proceso.

Nota 2: EI CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policia Nacional advierte que la informacién
financiera acreditada se realiza con los efectos previstos en el articulo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza:
“Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, seran sancionados con prision
de uno a seis afios, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o
certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados
financieros o en sus notas.”

H. CAPACIDAD RESIDUAL (HABILITANTE)

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato
objeto del Proceso de Contratacion. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra publica, la Entidad
Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de
Contratacién el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratacién para la ejecucion
de una obra publica

Para la evolucion de la Capacidad Residual de los oferentes el comité econémico evaluador lo realizara de
acuerdo a lo establecido en la guia de Colombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guia para Determinar y Verificar
la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica” o en su defecto
documento que lo actualice o modifique.

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato
es menor a doce (12) meses.

Célculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacién de acuerdo con la siguiente formula:
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CAPACIDAD
RESIDUAL DE
CONTRATACION

Presupuesto oficial estimado - Anticipo o pago Anticipado

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = $ 755.000.000,00

Nota: El contrato resultado del presente proceso de contratacién, no establece dentro de su forma de pago ni
anticipos ni pagos anticipados, solo cortes de obras parciales, de acuerdo al avance fisico de obra (Estos
porcentajes estan definidos en el presente documento en su numeral 5.3 Forma de pago), con el respectivo
recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demas requisitos establecidos
en el mencionado numeral.

COMO CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo cual, el proponente en un Proceso de
Contratacién de una obra publica debe presentar la siguiente informacién para acreditar su Capacidad Residual:

Para que la entidad pueda realizar la verificacion y cumplimiento de la capacidad residual del oferente, este
debera aportar la siguiente informacion

¢ La lista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

¢ Lalista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales
el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

¢ El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los dltimos cinco (5) afios

¢ Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento
adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios puesto
gue la informacién de la liquidez se encuentra en el RUP.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E),
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) y los Saldos de los Contratos
en Ejecucion, segun la siguiente férmula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje méaximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
EXPERIENCIA (E) 120
CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 40
CAPACIDAD TECNICA (CT) 40
TOTAL 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como se indica en el siguiente
aparte.
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A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

ANOS DE INFORMACION FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACION
CINCO ANOS Mayor ingreso Operacional de los Ultimos 5 Afos
UNO Y CINCO ENTRE ANOS Mayor ingreso Operacional de los afios de vida del oferente
MENOS DE UN ANO USD 125,000

Los USD Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2
afos para efectos del umbral del beneficio de las Mis pymes.

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para verificar la capacidad de organizacién del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios debidamente auditado y
aprobado por el contador publico o revisor fiscal segln corresponda y suscrito por el representante legal.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre:
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el
Proponente en el RUP, o Formato Saldos de contratos en ejecucién — Capacidad residual en el segmento 72
“Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nUmero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:

__Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion
de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del
Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor
del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:

. . Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor HIEEF @ Puntaje

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral
de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.
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El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde = Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii)
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la
ejecuta un consorcio o unidn temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

VI.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta obligan
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo
gue lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.
Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nUmero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacién del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello
la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

4. FACTORES DE EVALUACION Y PONDERACION PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA

EVALUACION FINANCIERA. (ANEXO 2A Y ANEXO 3)

Factores de calificacién Puntaje Maximo
Propuesta econémica 300 Puntos
Ponderacion factor de calidad 100 Puntos
Industria Nacional 100 Puntos
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TOTAL PUNTAJE 500 Puntos

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignard maximo 300 puntos por concepto de propuesta
econdmica acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento.

PROPUESTA ECONOMICA: presentada segln el Anexo N° 3 “PROPUESTA ECONOMICA”, por escrito y en
medio magnético (Disco Compacto debidamente protegido). Al elaborar este formato el proponente debera
diligenciar la totalidad. No podra presentar casillas en blanco ni maodificar la informacion existente. Los medios
magnéticos no deben presentar fallas y deben permitir la visualizacion clara y revisién de su contenido. En caso
de que exista discrepancia entre la oferta fisica con la entregada en medio magnético prevalecera lafisica.

Los posibles métodos para la calificacion econémica son las siguientes:

Método

Media aritmética

Media geométrica con presupuesto oficial

Media aritmética baja

Menor Valor

Para escogencia del método para calificacion econémica, se hara de la siguiente manera:

Se tomaran los dos primeros decimales de la TRM que rija el dia habil siguiente al cierre del proceso,certificada
por el Banco de la Republica, de acuerdo con el cronograma del mismo y se aplicaré la formula conforme con los
rangos contenidos en la siguiente tabla:

RANGO ( Inclusive) NUMERO METODO
DE .000 a 0.24 1 Media aritmética
DE .025 a 0.49 2 Media geométrica con Presupuesto Oficial
DE .050 a 0.74 3 Media aritmética baja
DE .75a 0.99 4 Menor valor

a) Media aritmética

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

I
X o
I
i1
X= Media aritmética.
x; = Valor de la oferta i

n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.
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A
‘ X (1 — (=—)) para valores menores o iguales a X
N G

A=V o
Funtaje | ‘l X(1 — 2 (———)) para valores mavyores a X

Donde

\ Media aritmética
vV Valor total de cada una de las Ofertas |

/ Numero de oferta

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de puntaje.

b) Media Geométrica con presupuesto Oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un numero
determinado de veces y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media
geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el céalculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas

veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15

Q| WIN| -

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente
proceso de seleccion

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gpo = ""IN/PO X PO X ...% POpyy X' Py % Py % ... Py
Donde

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
incluye el presupuesto oficial (PO)

nv Numero de veces que s
n = Numero de Ofertas validas
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion
Py = Valor de la oferta economica

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante
el siguiente procedimiento:
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Gpo—Vi X
X (1 = (===)) para valores menores o iguales a Gy
Gpo :
Gp Vv :
L2 1)) para valores mayores a Gpp

Gpo

Puntaje i = " X(1—2(

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i
i = Nimero de oferta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como
se observa en la férmula de puntaje i.

a) Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total de la Oferta valida mas baja y el promedio
aritmético de las Ofertas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

XB=Vmin+x/ 2

Donde:

XB = Media aritmética baja

Vmin = Valor Total de la oferta mas baja

X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética baja se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente féormula:

Puntaje i B Vi
-Vi
[Incluir el valor del maximo puntaje] x (1 — ( )) para valores menores o iguales a XB
XB
|XB-Vi|
[Incluir el valor del maximo puntaje] X (1 — 2 ( B )) paravalores mayores a XB
{ }

Donde,

XB = Media aritmética baja.

Vi = Valor total de cada una de las ofertas
i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética baja se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.
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b) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funciéon de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican. Para la aplicacién
de este método la Superintendencia de Industria y Comercio procedera a determinar el menor valor de las Ofertas
vélidas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

- 3 [Inclutr el valor del miximo puntaje] X (Vagn )
Puntaje i = J = . .
i

Donde,

Viin=Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

Para el valor obtenido como puntaje en todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°)
decimal.

La Entidad se reserva el derecho de realizar la correccion aritmética de las cifras contenidas en el
Anexo Propuesta Economica, si a ello hubiere lugar.

Para el diligenciamiento del anexo econémico, se debe tener en cuenta:

NOTA N°. 1: LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCION ARITMETICA
DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA ECONOMICA, SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN EL
ENTENDIDO QUE DICHA CORRECCION ARITMETICA CORRESPONDA A AJUSTES POR
APROXIMACION AL PESO, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA.

NOTA N°. 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA
(PESOS), SIN CENTAVOS.

NOTA N°. 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL BIEN
O SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL
DE LA PROPUESTA Y ASi LO ACEPTARA EL PROPONENTE.

NOTA N°. 4. EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACION QUE SE
SOLICITA A TRAVES DE LA PROPUESTA ECONOMICA, EN EL EVENTO QUE EL FORMATO PRESENTE
MODIFICACIONES O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE COMPLETAMENTE, SU PROPUESTA
SERA OBJETO DE RECHAZO.

NOTA N°. 5: El COSTO TOTAL DE OBRA a contratar sera el 100% del presupuesto oficial. El factor AlU y
el IVA sobre utilidad, estan incluidos en este costo total propuesto.

CORECCIONES ARITMETICAS OFERTA ECONOMICA

Se revisaran las operaciones elaboradas por el OFERENTE en el Anexo No. 2 A'Y 3 cuadro para la presentacion
de la oferta técnica y econémica.

Las ofertas seran analizadas para determinar si en los célculos se han cometido errores en las operaciones
aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacion y seleccion el CESAP realizard las correcciones
necesarias. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los valores presentados en los diferentes anexos
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de precios, el CESAP podra hacer correcciones. Este valor se tendra en cuenta, tanto para la evaluacién como
para la adjudicacion.

4. Condiciones Técnicas Adicionales de Calificacién y su Justificaciéon

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, revisard el cumplimiento de los requisitos de
verificacion y asignara la puntuacién para determinar la mayor calidad de las ofertas presentadas de acuerdo con
la siguiente tabla:

Factores de calificacién Puntaje Maximo
Ponderacion factor de calidad 100 Puntos
Industria Nacional 100 Puntos
TOTAL 200 Puntos

Ponderacion factor de calidad (Puntaje maximo 200 puntos)

Se le otorgaré cien (100) puntos al proponente que ofrezca adicionalmente y sin costo para el Centro Social de
Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional durante la ejecucion del contrato la realizacién de los redisefios
conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso.

ITEM DESCRIPCION PUNTAJE

OFERTAR: Sin costo adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la
1. Policia Nacional durante la ejecucién del contrato la realizacién de los redisefios de las 100
areas a intervenir conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso.

NO OFERTAR Sin costo adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros de
2. la Policia Nacional durante la ejecucion del contrato la realizacion de los redisefios de 0
las &reas a intervenir conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso.

Nota: Se reitera que dicha manifestacién debe presentarse con la propuesta, So pena de no otorgarse el
respectivo puntaje por este aspecto.

Estimulo a la Industria Nacional (puntaje maximo 100 puntos)

Industria Nacional. 100 PUNTOS. Conforme con la Ley 816 de 2003, articulos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993,
articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, y Decreto. 1082/2015, el puntaje que se aplicara como consecuencia
de la proteccion de la industria nacional sera el siguiente:

1. Paraproponentes de bienes o servicios de origen 100% nacional — (100 Puntos).

2. Para proponentes de bienes y servicios extranjeros con tratamiento nacional — (70 Puntos): se
otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los paises
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en
los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgados a
sus bienes y servicios nacionales, para lo cual, debe indicar en la propuesta el pais de origen de los bienes,
los tratados, convenios, acuerdos, etc., vigentes que tiene Colombia con el pais origen de los bienes
ofertados. Para lo cual se asignara el puntaje de 70 puntos, si la anterior informacién no es aportada tendra
una calificacién de cero (0) puntos.

3. Para proponentes de bienes y servicios importados con componente nacional — (50 Puntos): son
aguellos bienes importados que cuentan con componente nacional en bienes y servicios profesionales,
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técnicos y operativos, el proponente indicara en su propuesta si incluira componente nacional. En el evento
en que exista dicho ofrecimiento por parte del proponente, este tendra la obligaciéon de cumplir con el mismo
en la ejecucién del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley contempladas en el
contrato. Para este caso se asignara el puntaje de 50 puntos a los oferentes de bienes importados y que
cuentan con componente nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos, sefialandolos
en la propuesta.

El proponente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los
bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos Ultimos debidamente
acreditados.

Estimulo a la Industria Nacional:

ITEM VALOR
1. Bienesy servicios 100% nacionales 100 puntos
2. Bienes y servicios extranjeros con tratamiento Nacional. 70 puntos
3. Bienes y servicios importados con componente Adicional. 50 puntos

4.1 CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo las siguientes:

a)

b)

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna,
proyectos de conceptos de evaluacién o respuesta a observaciones no enviadas oficialmente a los
proponentes.

Cuando se compruebe confabulacion entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicacién del
principio de seleccién objetiva.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades fijadas por la constitucion y la Ley.

Cuando en la propuesta se encuentren informacion o documentos que no correspondan a la realidad que le
permitan cumplir con los requisitos minimos.

Cuando el objeto social de la firma oferente, incluido en el certificado de existencia y representacion legal no
faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratacion.

Cuando el oferente sea persona juridica y se encuentre incurso en algunas de las causales de disolucién o
liquidacion proferidas por autoridad competente.

Cuando se presente mas de una oferta por un mismo oferente o integrantes de la figura asociativa o se
ostente la calidad de representante legal o socio de mas de una persona juridica participante en el presente
proceso de seleccion.

Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
No estar inscrito en el registro Unico de proponentes en las condiciones contempladas en el presente pliego.

Sin perjuicio del derecho de subsanacion, la NO presentacion de los documentos antes de la fecha
establecida en la CRONOLOGIA DEL PROCESO, y cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar
alguno de los documentos o de los requisitos y no lo haga dentro del término fijado, o cuando aportado dentro
del término fijado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones.
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i) Cuando la propuesta se presente después del plazo establecido por la entidad para el efecto.

i) La presentacion de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar en el presente
proceso de seleccion.

k) Cuando el proponente no cumpla con las condiciones técnicas requeridas y no diligencie en su totalidad el
anexo No. 2 y No.3 de especificaciones técnicas minimas y adicionales de caracter habilitante.

[) No se aceptan propuesta parcial ni alternativa, modificacién de especificaciones técnicas, reduccion de
cantidades.

4.2 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO.

EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL declarara desierto el
presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no
se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones
para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas.

Si de la consulta y analisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que
justifiguen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente
proceso, la entidad podra descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual debera darse inicio a uno
nuevo.

5. REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES.
CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal deberan presentar junto con su
propuesta, copia completa y legible del certificado actualizado y vigente, expedido por la correspondiente ARL,
en el cual conste que tiene implementado y en funcionamiento el Sistema de Gestidn en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST). La fecha de expedicion de este certificado no podra ser superior a sesenta (60) dias calendario
anteriores a la fecha inicial de cierre del proceso de seleccién.

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal deberan presentar junto con su
propuesta, copia completa y legible del certificado de comportamiento de accidentalidad, actualizado y vigente,
expedido por la correspondiente ARL, en el cual cuan se incluya el nUmero de accidentes totales y la descripcion
de los accidentes fatales o que generaron incapacidad permanente durante el afio anterior a su expedicién. La
fecha de expedicién de este certificado no podra ser superior a sesenta (60) dias calendario anteriores a la fecha
inicial de cierre del proceso de seleccion.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS DEL SST.

El proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal deberan presentar junto con su
propuesta, copia completa y legible de la Matriz de Identificacion de Peligros y Valoracién de Riesgos actualizada,
vigente y firmada por el proponente persona natural, o el representante legal de la empresa para el proponente
persona juridica, o el apoderado debidamente facultado, segun corresponda y por el responsable del Sistemade
Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en la cual contemple las actividades a desarrollar.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El proponente deberd presentar acreditar el CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST DEL PERSONAL DEL
CONTRATISTA, aceptando y asumiendo el compromiso de que, en caso de resultar adjudicatario, cumplir4 con
las normas SST respecto de su personal, en cuanto a:

- Tareas de Alto Riesgo: contar con los correspondientes certificados de formacion y valoraciones psicofisicas.

- Licencia vigente en SST para profesionales.
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- Mantener toda la documentacién correspondiente a disposicion del interventor o supervisor, segin sea el caso.

Este requisito se entendera cumplido, bajo la gravedad de juramento, con la suscripcion del ANEXO No. 1 “CARTA
DE PRESENTACION”.

OFRECIMIENTO TECNICO

El proponente debera sefialar en el Anexo OFRECIMIENTO TECNICO, su conocimiento, aceptacion y
compromiso en desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las actividades, aspectos técnicos y ambientales
descritos en el ANEXO TECNICO de cada uno de los grupos en los que se pretenda participar.

Por lo anterior, en la ejecucion del contrato, el contratista seleccionado dara cabal cumplimiento a las fichas
técnicas establecidas por la entidad. Asi las cosas, la propuesta debera elaborarse considerando lo siguiente:

El proponente debera diligenciar el Anexo OFRECIMIENTO TECNICO, donde acepta y se obliga a cumplir con
las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, sin realizar modificaciones o alteraciones a las
caracteristicas, condiciones o productos solicitados.

De no presentar con su propuesta el anexo ofrecimiento técnico que hace parte de la Invitacion Publica,
debidamente diligenciado, debera adjuntar con su propuesta documento en que se verifique que el representante
legal acepta y se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, es decir, que los
bienes o elementos ofrecidos son idénticos a los exigidos en el proceso por parte de la Entidad, sin realizar
modificaciones o alteraciones a las caracteristicas, condiciones o productos solicitados.

SANCIONES ANTE LA CAMARA DE COMERCIO Y/O LA ENTIDAD

En el evento que el proponente haya sido sancionado en los cinco (5) afios anteriores al cierre de la presente
invitacion por parte de esta u otra Entidad y la sancion se encuentre registrada ante la Camara de Comercio
respectiva o en el Registro Unico de Proponentes, SE RECHAZARA LA PROPUESTA.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LA OBRA (NO OBLIGATORIA)

Los oferentes: representante legal o su delegado debidamente autorizado por la firma interesada en participar del
proceso, asistiran voluntariamente a la visita de obra que se realizara el dia, hora y sitio sefialado en el pliego de
condiciones definitivo; s6lo se aceptara un Unico delegado o asistente a la visita por oferente.

La visita de obra se realiza con el fin de que los proponentes puedan constatar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que han de tener en cuenta para la elaboracién de las ofertas y en la ejecucién de la obra. Un
delegado del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS atendera esta visita.

El oferente al que le sea adjudicado el proceso y no haya asistido a la visita de obra en la fecha y hora programada
por el Centro Social de Agentes y Patrulleros, debera asumir todos los riesgos y responsabilidades en la ejecucion
del contrato como si hubiera asistido.

6. PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO
El servicio de la presente contratacién es de origen nacional con disponibilidad en el mercado nacional.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista estan descritas en los Anexos No.6 del presente estudio previo.

8. OBLIGACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS LA POLICIA NACIONAL
Las obligaciones CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policia Nacional estan descritas en
el Anexo No. 7 del presente estudio previo.

9. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.
Ver anexo No. 5.

10. CONTROL DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
El Contratista seleccionado debera llevar el control de calidad y la trazabilidad del producto mediante la
implementacion de un programa de ensayos de laboratorio conforme lo establece las normas vigentes, al igual

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION o
MENOR CUANTIA POLICIA NACIONAL

gue las especificaciones de instalacién del proyecto, y la ejecucion de actividades con altos estandares de calidad,
ademas debera entregar informes de control de calidad y trazabilidad de los productos en el cual se indiquen los
resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio efectuados a los diferentes materiales o insumos utilizados.

FIRMAS:

Original Firmado

OPS Jair Pefia Montenegro
Arquitecto.
Responsable Infraestructura CESAP.
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO
1. DESCRIPCION MERCADO
El Centro Social de Agentes y Patrulleros en cumplimiento a:

Lo establecido de la Resolucion 06239 del 7 de diciembre de 2018, por la cual se expide el Reglamento de los
Centros Sociales Oficiales, Suboficiales- Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional.

a) Propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los afiliados y beneficiarios, con el fin de mejorar
su calidad de vida y elevar los niveles de identificacion, satisfaccion y efectividad en su trabajo.

b) Ofrecer ambientes de esparcimiento y salud como beneficio a nuestros afiliados en cumplimientos con la
misionalidad del Centro Social de Agentes y Patrulleros la Policia Nacional, fortaleciendo la infraestructura de los
escenarios.

El presente documento se desarroll6 atendiendo la necesidad de contratar las obras requeridas para el
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS
DE LA POLICIA NACIONAL.

Estas intervenciones nos permitiran proporcionar lugares adecuados para los usuarios del centro social,
especialmente los afiliados, garantizando comodidad y funcionalidad, obras que mejoraran considerablemente
los servicios que presta el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional a sus afiliados,
dependencia que hace parte de la Direccion de Bienestar Social de la Policia.

1.1 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD
El CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS en cumplimiento a:

Lo establecido de la Resolucion 06239 del 7 de diciembre de 2018, por la cual se expide el Reglamento de los
Centros Sociales Oficiales, Suboficiales- Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional.

Propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los afiliados y beneficiarios, con el fin de mejorar su
calidad de vida y elevar los niveles de identificacion, satisfaccién y efectividad en sutrabajo.

Ofrecer ambientes de esparcimiento y salud como beneficio a nuestros afiliados en cumplimientos con la
misionalidad del CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS de la Policia Nacional, fortaleciendo la
infraestructura de los espacios en general.

El presente documento se desarrolld atendiendo la necesidad de contratar las obras requeridas para el
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones del Centro Social de Agentes y
Patrulleros de la Policia Nacional, en las que se involucran obras preliminares, desmontes, cubiertas,
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, carpinteria en madera, vidrios, iluminacién, acabados en general, entre
otros plasmados en el presupuesto oficial.

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para sustentar el presente proyecto de inversion, son:

a. Crecimiento organizacional y deterioro de las instalaciones.

b. Nuevos conceptos corporativos

c. Deterioro de los acabados en pisos, muros, cielo rasos y mobiliarios.
d. Mejorar la iluminacion por sistemas LED mas eficientes y ahorradores.
e. Mantenimientos de cubiertas con afectaciones criticas.
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Dentro de las principales actividades que se ejecutaran en el alcance del contrato tenemos:

Actividades preliminares
Mantenimiento de enchape de pisos.
Mantenimiento de muros.
Desmonte de luminarias y apliques eléctricos no funcionales.
Desmonte de mobiliario actual
Redistribucion de tuberias de redes hidrosanitarias
Suministro y Colocacion de morteros nuevos
Suministro y Colocacion de tuberias sanitarias nuevas.
Reparacion de pafietes y estucos.
Enchapes de muros
Suministro e instalacién de luminarias y apliques eléctricos tipo LED.
Retiro de escombro

. Mantenimiento de cubiertas.
Aseo en general, entre otras.

S3ITRTToQ@T0200®

Por lo anterior, el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional requiere contratar una persona
natural o juridica, que tenga como objeto social los servicios de ingenieria y/o arquitectura y/o la construccién de
obras civiles y que adicionalmente aporte su experiencia en la ejecucién de obras civiles, remodelacién,
mantenimiento de edificaciones, reparaciones locativas.

1.2JUSTIFICACION

El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, dentro de los proyectos aprobados para la
presente vigencia tiene el disponer los recursos para realizar la contratacion de las obras necesarias para el
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones, las cuales se encuentran
deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo, asi mismo el crecimiento organizacional del Centro Social,
las nuevas necesidades a suplir las exigencias de los usuarios de esta area y la mejora que constituye una
importante politica general permitiendo a la institucion cumplir con su misionalidad.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con la asignacion
presupuestal por recursos propios, el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional se ve en la
necesidad de adelantar un proceso de contratacién que satisfaga la necesidad planteada por el mando
institucional en la conservacion de estas instalaciones.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que El Centro Social de Agentes y Patrulleros de la
Policia Nacional no cuenta con el recurso humano y la logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento
de instalaciones policiales, motivo que hace necesario la contratacion de estos servicios con terceros que cuente
con experiencia en: construccion de edificaciones, mantenimientos y/o adecuaciones locativas a edificaciones,
ejecucion de obras civiles, adecuacion de edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el
alto mando Institucional.

El plazo de ejecucién sera de ocho (08) MESES y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, este tiempo sera contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio emitida por el supervisor asignado.

13DIAGNOSTICO
Atendiendo las necesidades de intervencion de la infraestructura y al crecimiento organizacional del Centro Social,

se realizé una verificacion del estado de las distintas edificaciones que se pretenden intervenir y se evidencia
gue existen condiciones que requieren ser atendidas con urgencia, como lo son:

1. Deterioro en pisos y cielo rasos en general por afectaciones de goteras.
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Deficiencias en la iluminacion, mejorar con sistema LED.
Deterioro en las redes eléctricas.

Deterioro de la carpinteria en madera.

Deterioro de iluminacion.

Deterioro en pintura y acabados.

Deterioro de Mobiliario lo que obliga a una intervencion oportuna.

Nookwd

1.4 CONSORCIO /UNIONES TEMPORALES

1. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno (1) de los miembros podra acreditar la experiencia
solicitada o podra ser acreditada por la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera
proporcional a su participacién en el mismo.

2. De acuerdo con el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015: "Si la constitucién del
interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona juridica cuando estos se asocien entre
si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la ley 80 de 1993".

3. Cuando se presenten experiencia de ejecucion de contratos en los cuales se actué en forma de Consorcio o
Unién Temporal, El Centro Social de Agentes y Patrulleros, para efectos de verificar el cumplimiento de la misma,
tendréa en cuenta Unicamente el valor correspondiente al porcentaje de participacion del oferente.

4. Cuando el oferente sea una persona natural o juridica extranjera que tenga domicilio o sucursal en Colombia,
relacionara la informacion que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los nacionales.

5.Si el proponente utiliza una de las figuras asociativas: un Consorcio o una Unién Temporal para efectos de
acreditar la experiencia minima solicitada por la Entidad, SE EXIGIRA POR PARTE DEL CENTRO SOCIAL DE

AGENTES Y PATRULLEROS QUE EL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTE LA MAYOR
PARTE DE LA EXPERIENCIA, TENGA TAMBIEN LA MAYOR PARTICIPACION DENTRO DE LA FIGURA
ASOCIATIVA, CON UN MINIMO DE VEINTE POR CIENTO (20%) DE PARTICIPACION, SO PENA DE RECHAZO
DE LA PROPUESTA.

1.5 REQUERIMIENTOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION:

En atencion al Decreto 1469 de 2010, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones. Titulo I, capitulo I, Articulo 10, Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirdn licencia de construccién las reparaciones o mejoras
locativas a que hace referencia el articulo 8° de la ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.

Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas,
consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones
de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion. (Subrayado fuera de texto)

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones"
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Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen
como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia
de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o
la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, a
sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la
sustitucién, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o
de gas. (Subrayado fuera de texto)

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan
los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de
conservacion histdrica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

Por lo anterior las actividades objeto de la presente contratacion se enmarcan dentro de esta definicion pues no
se esta afectando la estructura portante, caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas, es decir no se
requeriria licencia de construccion.

1.6 JUSTIFICACION PARA NO REQUERIR INTERVENTORIA EXTERNA

La Ley 1474 de 2011 en su Articulo 83 paragrafo 1. En adicion a la obligacion de contar con interventoria, teniendo
en cuenta la capacidad de la entidad para asumir 0 no la respectiva supervisién en los contratos de obra a que se
refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia
de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccidn, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con
interventoria.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones locativas,
las cuales de acuerdo con el articulo 10 del decreto 1469 de 2010 son obras que tienen como finalidad mantener
el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo articulo advierte que estas no
requieren de licencia de construccion segun se establece en el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya.

Més adelante en el mismo articulo se especifica algunas reparaciones locativas que son entre otras el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,
pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefénicas o de gas.

2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCION DEL MERCADO

Podran patrticipar persona natural, juridica, consorcios y uniones temporales, de nacionalidad colombiana o
extranjera, que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto del presente proceso con amplia
experiencia en obras de construccion, mantenimiento, adecuacion edificaciones en general.
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2.2 PRECIOS DE MERCADO

Para la identificacion de los precios del mercado se adoptaron los analisis de precios unitarios (A.P.U.),
elaborados parte del Grupo de Mantenimiento a Instalaciones del area de Infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera (GRUIN DIRAF) para la presente vigencia (2022), de la Policia Nacional. Esto
teniendo en cuanta que esta Direccién es el érgano rector en temas de infraestructura a nivel nacional de
Unidades Policiales o similares.

Para las actividades de mantenimiento objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local,
departamental y nacional, con la masiva participacion y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Unién
Temporal o Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con amplia experiencia en
la ejecucion de proyectos o realizacion de actividades y/o servicios de mantenimiento de edificaciones e
infraestructura de servicios, ejecucion de obras civiles, construccién de edificaciones, ampliacién de edificaciones,
acorde con las especificaciones técnicas requeridas para el presente proyecto, que cuentan con los, equipos,
tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE
BIENESTAR SOCIAL y que cumplen con los requerimientos de orden juridico, técnico y econdmico determinados
en los documentos y criterios de verificacion juridica, técnica y econémica de acuerdo a lo estipulado en el
presente estudio previo, Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y
demas leyes que se relacionen.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares a los requeridos por la Policia Nacional-
Direccidn de Bienestar Social dentro del presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta
y demanda relacionadas con las actividades de mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de
oferentes; de la misma manera existen empresas en Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos
de estas caracteristicas.

De acuerdo con la super sociedades (2015), para el sector de Infraestructura la mayor parte de las empresas que
pertenecen al mismo estan catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas nacionales,
seguida de las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%.

De acuerdo a lo anterior son las PYMES las empresas que mas se presentaran a los procesos de contratacion
de mantenimientos de la Policia Nacional-Direccion de Bienestar Social, tanto de manera individual como en
consorcios, puesto que los valores estimados de las contrataciones pueden ser asumidos por las mismas sin
mayores problemas, situacion que no ocurrira con las grandes empresas, las cuales no se interesan en montos
pequefios 0 que no cumplan con sus expectativas de utilidad.

De acuerdo con la definicion de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCI) (2014) el sector ejecuta sus
proyectos basados en un contrato de obra publica o bajo el modelo de participacién publico privada (APP) en el
cual se acuerda y se define la construccion o mantenimiento de infraestructura civil; estos contratos normalmente
se adjudican a través el mecanismo de licitacion publica, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la
mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

Para el caso del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, se esta manejando la modalidad
de seleccién abreviada de menor cuantia, la cual implica la presentacién de varios oferentes de los cuales se
elegira quien presente la oferta méas favorable teniendo en cuenta la ponderacion de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes o formulas o la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la
mejor relacién de costo-beneficio.

De acuerdo a la experiencia en contrataciones del Centro Social de Agentes y Patrulleros y de las demas unidades
policiales, con las diferentes empresas se ha visto que las empresas de infraestructura concentran su deuda a
largo plazo, lo que les permite cumplir con los compromisos adquiridos en cada obra y asi mantener una estructura
de costos equilibrada; el caso contrario se presenta en los consultores quienes a pesar de tener una estructura de
costos mas flexible y ajustable a sus necesidades, concentran su deuda en el corto plazo, lo cual les crea una
presion importante frente a los compromisos que adquieren con las obras asignadas.
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COSTOS INDIRECTOS: Pdlizas, certificaciones, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el
proceso de contratacién y la ejecucion del contrato.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucién de materiales
de construccion; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas, nacionales
y/o extranjeras con representacion en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios 0 uniones temporales
0 promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto del presente proceso,
con amplia experiencia en el disefio y la ejecucion de proyectos de construccion y/o prestacion del servicio de
mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el presente proceso.

MONEDA A CONTRATAR: Pesos Colombianos.
FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera pagado por el CENTRO SOCIAL mediante actas parciales, segun la relacién de las
actividades a ejecutar en el periodo y de acuerdo con los valores adjudicados, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la presentacion de la factura, hasta completar el noventa por ciento (90%) en ejecucion financiera y
cien por ciento en obra, el saldo restante del diez por ciento (10%) contra liquidacién en concordancia con el
articulo 40 de la ley 80 de 1993, previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor. Estos pagos se realizaran
en la cuenta indicada por el contratista en su propuesta, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a)
Factura por parte del contratista, b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al
Sistema de Seguridad Social Integral; c) Informe juridico, técnico, administrativo, financiero, dando cumplimiento
a las condiciones del sistema de gestién ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

NOTA: Todo pago esta sujeto a la Programacion de pagos, sin que se genere intereses moratorios.

Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato seran sufragados por el
contratista, para cuyos efectos se haran las retenciones del caso y se cumpliran las obligaciones fiscales que
ordene la normatividad vigente.

PARAGRAFO 1°: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el
pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el CENTRO SOCIAL no lo
tramitara mientras no se cumpla la obligacién por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el
pago que se produzca por esta circunstancia no generard interés moratorio alguno a cargo del CENTRO SOCIAL
DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

Para hacer efectivo cada uno de los pagos mensuales, se deben allegar los siguientes documentos:

e Acta parcial mensual del avance o corte de obra, el cual debe incluir los items ejecutados con
sus cantidades y sus valores.

e Balance de la obra (incluye desde el primer corte de la obra a la fecha que se presente), suscrito
por el contratista debidamente firmado, el cual debe ser aceptado y firmado por el Supervisor.

e Factura original debidamente diligenciada segun lo establecido por la DIAN; la cual debe ser
entregada directamente al Supervisor del contrato.

e Certificacion y planilla del pago de los aportes parafiscales y el pago de los aportes al sistema
de seguridad social en salud y pensién vigentes, en cumplimiento a la ley 828 de 2003 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

e Recibido a satisfaccién de parte del supervisor del contrato.
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Memorias de cantidades de obra ejecutadas. (de cada item ejecutado).

Registro fotografico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades
correspondientes al acta parcial, mensual.

Informe Mensual de Obra.

Nota 1: Sise presentan items no previstos, se debera contar con la respectiva modificacion
del Contrato donde se evidencie la inclusion de item no previsto.

Nota 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario, una vez presentada la
factura junto con los documentos antes mencionados por el Centro Social de Agentes y
Patrulleros, de acuerdo al derecho a turno y la programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: para tramitar el Ultimo pago, el contratista deberd ademas anexar de forma fisica y digital
los siguientes documentos:

A) Acta de recibo final suscrita por el contratista de obra y el respectivo supervisor.
B) Balance de obra final suscrita por el contratista de obra y el supervisor.

C) Informe de obra con registro fotografico organizado de forma cronoldgica desde el inicio
hasta la terminacién de la obra informando del desarrollo de la misma.

D) Informe de los pormenores presentados en la obra.

E) Informe de todos los ensayos que se realizaron durante la ejecucién de la obra con la
informacion de los resultados obtenidos. (Si aplica).

F) Informe del listado del personal que laboré en la obra y copia de la seguridad social.

G) Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecucién de la obra. (Si
aplica).

H) Planos record de obra en cd y fisicos debidamente firmados por el contratista de la obra.

I) Memorias de calculo en el formato establecido, avalado por la supervisién del contrato de la obra.

NOTAS APLICABLES PARA EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES

Si no se reciben los documentos solicitados con el lleno de los requisitos, los términos anteriores
s6lo empezaran a contarse desde la fecha en que queden corregidos y hasta que se hayan
aportado todos los documentos, todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran
de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses
0 compensacién de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que el
CONTRATISTA no elabore ni presente las respectivas actas al CENTRO SOCIAL DE
AGENTES.

Para efectos de pagos de los mantenimientos, el CENTRO SOCIAL DE AGENTES, Unicamente
tendrd en cuenta el avance fisico real de la obra; por consiguiente, no se avalaran avances de
tipo presupuestal demostrados con facturacion de trabajos en ejecucion, insumos, subcontratos
con terceros u otros ajenos a su avance real del proyecto y alcance contractual.

Los cortes en los mantenimientos para realizar los pagos parciales de conformidad con el
avance de la misma, se realizaran en forma mensual con corte al 20 de cada mes, sin embargo,
para la suscripcion del acta final, se debera realizar el corte de obra hasta el vencimiento del
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plazo de ejecucion del contrato.

¢ De conformidad con el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, los pagos se efectuaran en estricto
orden de presentacién de las respectivas facturas, por parte del CONTRATISTA, por
consiguiente, éstas sélo podran ser radicadas previo el lleno de todos los requisitos sefialados,
segun sea el pago que setramite.

LIQUIDACION: Se realizara la liquidacion del contrato, bajo las siguientes condiciones:

. La liquidacion se realizara, cuando esté ejecutada en un CIENTO POR CIENTO (100%)
el objeto contractual, debidamente suscrita por el Contratista, el supervisor del contrato, dejando
el 10% de pago para la misma liquidaciéon segin lo descrito en la forma de pago.

. Acta de terminacién debidamente suscrita por el contratista, el supervisor del contrato.

. PAZ y SALVO de todos los trabajadores, proveedores, subcontratistas de mano de obra
0 magquinaria utilizados (cuando aplique) en la ejecucion de las actividades.

. PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensacion familiar, ARL, EPS,
SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido
en la ejecucién del contrato.

. Certificacién de entrega de planos récord aprobados por la supervision del contrato,
hidraulico, sanitario y eléctrico, (Entregados en medio fisico y en digital, cuando se realicen
modificaciones en este aspecto).

. Acta con la cantidad de obra ejecutada vs. contratada

. Manuales de operaciéon y mantenimiento de los elementos instalados y las cartas de
garantia (Equipos, cuando aplique).

. Planos récord de cada uno de los espacios intervenidos, donde se evidencien los
cambios en distribucion arquitectonica, redes eléctricas, cableados, redes hidrosanitarias, entre
otros.

. Certificaciones de las capacitaciones que se realicen al personal del CESAP para el
correcto uso y funcionamiento de los elementos instalados (por Io menos 02 capacitaciones).

. Actualizacioén de pélizas y original del recibo de pago de la misma

. Certificacibn de manejo y disposicién final de los residuos de la obra publica, en

cumplimiento de la resolucién 01115 de diciembre del 2012, decreto 1609 del 2002 y decreto
4741 de 2005, entre otros

Los pagos se realizaran en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguiente a la presentacion y radicacion de la factura con la documentacion requerida para los
pagos parciales y finales, previa expedicion del recibo a satisfaccion de los porcentajes de
ejecucidn descritos anteriormente por parte del supervisor del contrato y una vez que se haya
entregado de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.

El valor de la factura deberd discriminar los valores en forma individual de cada uno de los
servicios prestados, incluyendo impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de
modo que los mismos constituyan precios finales y no ser objeto de modificaciones. El contratista
debera presentar los siguientes documentos para poder efectuarle el respectivo pago:

e Facturaoriginal y/o cuenta de cobro con los items discriminados y el AlU para aquellos catalogados
como de obra civil, y con discriminacion del IVA (19%) sobre la utilidad.
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Planillas de pago de aportes parafiscales en cumplimiento a la Ley 828 de 2003, articulo 1o.
(Cajas de compensacion familiar, Sena, ICBF).

Certificacién del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensién.

Recibido a satisfaccion de parte del supervisor del contrato y el contratista, y los aprobados de
los profesionales CESAP en las areas de seguridad y salud en el trabajo y en los aspectos
ambientales.

Acta de avance de obra, debidamente suscrita por el Representante legal del contratista, el
Residente de la obra y el Supervisor del contrato, donde se registren las actividades ejecutadas
con sus cantidades y valor unitario contractual, y la descripcion del AlU y el IVA cuando
corresponda dependiendo de la naturaleza de la actividad.

Memorias de calculo que soportan la respectiva acta de corte.
Registro fotografico del antes y después de la ejecucién, para cada corte. (Impresién a color)

Informe Mensual de Obra.

Previo a la presentacion de las actas parciales y a su ejecucion, debera estar aprobado por el Centro Social
de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional el balance de mayores y menores cantidades de obra e items
no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotogréaficos
de ser necesario), proyectado y avalado por la Supervision del Contrato, igual condicién para el acta final, si
hay modificaciones al balance aprobado.

3. COSTOS DE OPORTUNIDAD Y COSTOS INDIRECTOS:
Todos los costos para la ejecucion del contrato seran asumidos por el oferente y estan descritos en el presente

proceso.

4. EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS
El plazo de sostenimiento de los precios es el determinado en el plazo del contrato, incluidas las prérrogas si las
hubiese, estos son los presentados por el oferente adjudicado, no habra compensacion de precios ni cambios de
estos en caso de que el contrato no se ejecute durante el afio 2022.

5. PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO
El servicio de la presente contratacién es de origen nacional con disponibilidad en el mercado nacional.

6. MONEDA A CONTRATAR
Pesos Colombianos.

7. ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

No
UNIDAD CONTRATO VALOR OBJETO DEL CONTRATO ACIERTOS/DESACIERTO
"CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA .
DIBIE 08-06-10158- | o5 332400.38934 | DE  REAJUSTE, _ Cumplido  con las
2016 obligaciones contractuales

REMODELACION,
ADECUACION INCLUYE
DOTACION DE OFICINA ABIERTA
DEL CUARTO PISO EDIFICIO
SEGURIDAD SOCIAL DE LA
POLICIA NACIONAL"
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CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE

08-6-16184- REAJUSTE EL Cumplido con las|
DIBIE 2015 $968,699,726.00 MANTENIMIENTO | obligaciones contractuales
, ADECUACION Y
REMODELACION PARA  LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO
SAN MIGUEL ARCANGEL NEIVA-
POLICIA
NACIONAL DIRECCION DE
BIENESTAR SOCIAL.
PN DIBIE LI CONSTRUCCION DE LA FASE |
034 2019 (Fase DEL CENTRO VACACIONAL DE _
DIBIE de Seleccion $4.100.000.000,00 PAIPA, LA CUAL INCLUYE ZONA Cumplido con las|

EXTERIOR DEL PROYECTO | obligaciones contractuales
(REDES HIDRO-SANITARIAS,
REDES ELECTRICAS,

VIAS VEHICULARES Y
PEATONALES, RECEPCION,
CABARNAS, MODUL

(Presentacion
de ofertas))

8. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

Verificados los antecedentes de la Unidad, se encontr6 como antecedentes los siguientes contratos de
mantenimiento en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, asi:

8.1 ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO

Para la identificacion de los precios del mercado se desarrollaron andlisis de precios unitarios (A.P.U.), donde
se estimo el costo unitario de las actividades consideradas en proyectos de referencia de mantenimiento por la
Direccién Administrativa y Financiera, proyectos similares de la Direccidn de Bienestar Social y de cotizaciones
de las empresas especializadas, para aquellas actividades no contempladas en el instructivo No 003 DIPON -
DIRAF del 26 de enero de 2022.

9. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El valor estimado para la presente contratacion es por Setecientos Cincuenta y Cinco Millones de Pesos
Moneda Legal ($755.000.000,00), se realiz6 teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para los
proyectos emitidos por el plan de compras, producto del superavit del area del Centro Social de Agentes y
Patrulleros de la Policia Nacional a intervenir.

9.1 DISCRIMINACION DE LOS VALORES UNITARIOS OFICIALES

Los analisis de precios unitarios fueron elaborados por la Direccibn Administrativa y Financiera de la Policia
Nacional, mediante el instructivo No 003/ DIPON - DIRAF del 26 de enero de 2022 y reposan como anexos a
manera de consulta para el presente estudio previo.

Las actividades de obra son las de comun utilizacion en contratos con el objeto de la presente convocatoria,
por tanto, se entiende que con la experiencia del oferente y los profesionales ofertados y comprometidos en
el contrato, se conocen los insumos, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para
ejecutarlas en los precios pactados, asi:

BOLSA DE PRODUCTOS - PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES.

Pagina de PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
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Cadigo: 2BS-FR-
0057

fecha: 21-11-2015

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES - Al

Versién: 0 POLICIA NACIONAL
OBRA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS
DE LA POLICIA NACIONAL.
CAP ITEM ACTIVIDAD UN CANT VR. UNIT. VR. OFERTADO
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.01. Replanteo M2 1,00 $2.938,35 $2.938,35

1.02. Cerramiento en alambre de plas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 $ 15.451,00 $ 15.451,00

1.03. Cerca en tabla M2 1,00 $37.326,78 $37.326,78

1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $117.916,45 $117.916,45

1.05. Excavacién Mecéanica M3 1,00 $ 13.084,24 $13.084,24

1.06. Excavacién Manual M3 1,00 $23.941,83 $23.941,83

1.07. Explanacion y Extendido M3 1,00 $6.841,68 $6.841,68

1.08. Explanacion y Retiro M3 1,00 $54.341,68 $54.341,68
Relleno Material en Sitio (incluye seleccion, extendido,

1.09. humedecimiento y compactacion) M3 1,00 $24.343,36 $24.343,36

1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 $ 15.223,75 $ 15.223,75

111 Desmonte de Muros en sistema liviano incluye M2 100 $12.940 18 $12.940 18

T estructura metalica ’ U DR

1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 28.499,66 $ 28.499,66

1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $62.149,28 $62.149,28

1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 18.416,80 $ 18.416,80

1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 $10.422,19 $10.422,19

1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 $6.513,87 $6.513,87

1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $13.320,78 $13.320,78

118, Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier M2 1,00 $ 19.029,69 $19.029,69
material

119, Retl_ro de manto asfaltico de impermeabilizacion de M2 1,00 $13.320.78 $13.320.78
cubiertas

1.20. Desmonte de cielo raso en cualquier material M2 1,00 $9.548.44 $9.548,44
conservando la estructura portante

121 Desmonte de cielo raso en cualquier material y M2 1,00 $8.184.38 $8.184,38
estructura portante
Desmonte de lamparas lluminacion largas,

1.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00 $3.300,63 $3.300,63

1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 18.416,80 $ 18.416,80
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1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 $ 5.708,90 $ 5.708,90

1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 $3.908,32 $3.908,32

1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 $20.844,38 $20.844,38

127, \E)igfir(;mnte de Divisiones modulares, acrilicas o en M2 1,00 $7.611,88 $7.611.88

1.28. Desmonte de Rejas Metdlicas M2 1,00 $9.514,85 $9.514,85

1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $29.466,88 $ 29.466,88

1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 $9.119,42 $9.119,42

1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $30.447,50 $30.447,50
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de

1.32. red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 1,00 $14.330,51 $14.330,51

133 Desm_onte de malla eslabonada incluye soportes M2 1,00 $17.126.72 $17.126,72
metélicos

1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 $12.283,49 $12.283,49

1.35. D_esr_non_t(? de aire acondicionado incluye red de ML 1,00 $ 13.202,50 $ 13.202,50
distribucion

1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 $12.007,36 $12.007,36

1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y UN 1,00 $7.611,88 $7.611,88
Soportes

1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00 $7.828,70 $7.828,70
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de

1.39. aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 my UN 1,00 $ 11.698,56 $11.698,56
regateo a que haya lugar

1.40. Desrponte de C_ablea’do _Electrlco. Incluye tuberia y ML 1,00 $1.302,78 $1.302,78
demas accesorios eléctricos

141, Corte €N muro o piso con maquina, en material rigido ML 1,00 $ 4.595,44 $ 4.595,44
con y sin acabado de enchape.

142 Desm_onte de canales y/o bajantes en cualquier ML 1,00 $9.514.85 $9.514.85
material

143, Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas ML 1,00 $8.159,19 $8.159.19
accesorios

SUBTOTAL $771.756,71
2. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y

2.01. suministro de secciones que falten para su normal M2 1,00 $10.371,18 $10.371,18
funcionamiento

2.02. R_eposmlon e Instalacion de Caballete Articulado Teja ML 1,00 $ 41.940,93 $41.940,93
Fibrocemento

2.03. Reposmlon e Instalacion de Caballete Fijo Teja ML 1,00 $ 60.991,25 $60.991,25
Fibrocemento

204 Re_posmon e Instalaciéon de Canaleta 43 Fibrocemento M2 1,00 $131.363.11 $131.363,11
(L=6.00M)

2 05. Re_posmon e Instalaciéon de Canaleta 90 Fibrocemento M2 1,00 $77.263,98 $77.263,98
(L=6.00M)

2.06. (Fli_e:%ogbc’i/cl))n e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada ML 1,00 $ 45.438,02 $ 45.438,02
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Reposicion e Instalacion de Cubierta tipo sandwich

2.07. con aislamiento acustico y térmico en poliuretano M2 1,00 $ 141.152,79 $ 141.152,79
expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

2.08. Galvanizada y Pre pintada, teja trapezoidal calibre 26 M2 1,00 $50.291,93 $50.291,93
0 superior

200, Reposicion e In_staIaC|on Qe Cubl_erta arquitectonica, M2 1,00 $ 44.910,59 $ 44.910,59
Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior

210. Reposu_:lon e Instala_C|on de Caballete fijo en lamina ML 1,00 $ 28.689,08 $ 28.689,08
Galvanizada y pre pintada

211, Reposu_:lon e Instalacion de Caballete fijo en lamina ML 1,00 $ 26.274.37 $ 26.274.37
Galvanizada
Reposicion e Instalacion de Cubierta de ldaminas

2.12. corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento M2 1,00 $ 37.094,58 $ 37.094,58
de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja acrilica

2.13. Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 $ 138.051,59 $ 138.051,59

2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $55.734,12 $55.734,12

215, Rep0§|<:|on e In_stalacmn de Caballete en Teja Tipo ML 1,00 $ 63.675,69 $ 63.675,69
Espafiola o equivalente
Reposicion e Instalaciéon de Cubierta en Teja Tipo

2.16. Espafiola o equivalente M2 1,00 $ 65.015,60 $ 65.015,60
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.17. Ondulada N° 10 M2 1,00 $39.927,17 $39.927,17
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.18. Ondulada N° 8 M2 1,00 $42.100,50 $42.100,50
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.19. Ondulada N° 6 M2 1,00 $42.100,50 $42.100,50
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.20. Ondulada N° 4 M2 1,00 $44.416,66 $44.416,66

291 Reposicién e Ins_talacmn de Cubierta en lamina de M2 1,00 $ 44.335.80 $ 44.335,80
policarbonato cristal 4 mm

299 Reposicién e InstaIaC|_on de Cublert_a en teja sin. M2 1,00 $50.402,17 $50.402,17
traslapo en acero laminado, galvanizado y pre pintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida

2.23. sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio M2 1,00 $ 115.394,62 $ 115.394,62
clase 7

294, Reposicion e Ins_talauon de Teja asféltica ondulada UN 1,00 $49.192.97 $49.192,97
fabricadas con fibras

2.25. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $44.173,35 $44.173,35

2.26. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00 $ 44.347,88 $ 44.347,88

297, ?Eefgzlg)lon e Instalacion de Afinado Cubiertas M2 1,00 $ 45.603,84 $ 45.603,84
Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera

2.28. Para Teja de Barro ML 1,00 $ 66.029,27 $ 66.029,27

299, Reposml_on e Instalacion de Estructura en Madera ML 1,00 $ 48.609,37 $ 48.609,37
para cubierta

2.30. Re_pos_lmon e Instalacion de Estructura Metélica Para ML 1,00 $ 64.613,70 $64.613,70
Teja Fibrocemento
Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto auto

2.31. protegido con foil aluminio y alma central de polietileno M2 1,00 $ 39.358,08 $ 39.358,08
de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto auto

2.32. protegido con foil aluminio y alma central en poliéster M2 1,00 $53.587,44 $ 53.587,44
de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
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Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto

elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal

2.33. bituminoso impermeabilizante de superficies con M2 1,00 $50.184,58 $50.184,58
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de

2.34. polyester de alta capacidad, antiadherente de M2 1,00 $52.768,61 $52.768,61
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.

235, Repo_smlon e Instalac_|or_1 de aislamiento térmico y M2 1,00 $ 41.092,02 $41.092,02
acustico en lana de vidrio

2.36. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1,00 $11.180,94 $11.180,94

237, Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY M2 1,00 $ 58.176,33 $58.176,33
WALL

2.38. Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $48.116,37 $48.116,37
Reposicion e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall,

2:39. Adecuando Estructura Metalica Existente M2 1,00 $41.935,03 $41.935,03
Mantenimiento, reposicién, sustitucion, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o

2.40. faltante en el mismo material existente. Incluye M2 1,00 $26.598,71 $ 26.598,71
limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metélica existente.
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry

2.41. Wall Incluye Estructura Metdlica M2 1,00 $56.220,57 $56.220,57

242, Suministro e instalacion de CJ§|O raso con tablilla en M2 1,00 $67.376,.33 $67.376,33
PVC. Incluye estructura metdlica.

243 Reposu:lon e Instalacion de Voladlzo, en placa de M2 1,00 $102.272.46 $102.272.46
fibrocemento Incluye Estructura Metélica
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina

2.44. rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de M2 1,00 $ 46.965,63 $ 46.965,63
PVC

245 Sveapflosmlon e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry M2 1,00 $34.323.15 $34.323.15

2.46. Rep_osuzlon e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o M2 1,00 $101.297,39 $101.297,39
equivalente

2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $69.416,78 $69.416,78

248 (F;iﬁﬁzlcmn e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - M2 1,00 $ 66.803,88 $ 66.803,88

2.49. Reposicion e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1,00 $22.943,11 $22.943,11

250, Reposicion e Instalacién de Lamina Plana de M2 1,00 $ 49.835 55 $ 49.835,55
fibrocemento

251 E:ﬂp?ﬂﬁ:gn e Instalacién de Liston para Techo 8 X 1 M2 1,00 $ 62.415,09 $ 62.415,00
Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de

2.52. icopor con acabados. Incluye estructura auto M2 1,00 $39.125,50 $39.125,50
ensamblada en aluminio.

253, Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con M2 1,00 $11.067,71 $11.067,71
acabados.
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina

2.54. galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00 $41.854,27 $41.854,27
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"S". Incluye sustituciones, restituciones y

2.55. mejoramiento de materiales (tejas, caballete, M2 1,00 $ 33.796,78 $ 33.796,78

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas pléasticas.
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de

2.56. . . o M2 1,00 $ 30.358,41 $ 30.358,41
materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
257, Sumln_lst'ro e |nstala9|0n de impermeabilizacién con M2 1,00 $137.573.37 $137.573.37
revestimiento en poliurea
SUBTOTAL $ 3.156.150,70
3. | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o
3.01. mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $13.714,73 $13.714,73
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1" o
3.02. mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 15.107,86 $15.107,86
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2" o
3.03. mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas ML 1,00 $ 36.853,00 $ 36.853,00
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2"
3.04. agua caliente, necesarios para dejar estas redes en ML 1,00 $17.834,53 $17.834,53
Optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla
con las especificaciones técnicas.
3.05. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML 1,00 $42.094,19 $42.094,19
3.06. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad ML 1,00 $ 54.880,75 $ 54.880.75
en PVC
3.07. Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 1,00 $39.789,72 $39.789,72
3.08. Z’"eposmlon e Instalaciéon de Accesorios Para Drenaje UN 1,00 $37.131,34 $37.131,34
3.00. gleposmlon e Instalacion de Accesorios Para Drenaje UN 1,00 $115.788,75 $115.788,75
Reposicidn e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X
3.10. 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 $723.192,00 $723.192,00
311, (F;(c)eposmlon e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X UN 1,00 $ 452.970,03 $ 452.970,03
3.12. ggposmlon e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X UN 1,00 $ 536.450,16 $ 536.450,16
3.13. Reposicion e Instala0|on de Tuberia sanitaria PVC 4" ML 1,00 $48.854.71 $48.854.71
(incluye accesorios)
3.14. Reposicion e Instalacmn de Tuberia sanitaria PVC 6 ML 1,00 $ 95.953.20 $ 95.953,20
(incluye accesorios)
3.15. Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $8.918,67 $8.918,67
3.16. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 33.092,64 $ 33.092,64
3.17. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 13.072,75 $13.072,75
3.18. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 $24.729,25 $24.729,25
3.19. Tlgeosmlon e Instalacion de Accesorio Galvanizado UN 1,00 $ 10.344,61 $10.344,61
3.0, | Reposicione Instalacion de Acometida Gas UN | 100 | $1.938.065,65 $ 1.938.065,65
Unifamiliar
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Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion

3.21. Gas 15 X 22 UN 1,00 $80.496,13 $ 80.496,13

3.92. Reposplon e I‘r)stalacmn de Tuberia Acero ML 1,00 $ 51.249,09 $51.249,09
Galvanizada 1
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero

3.23. Galvanizada 1/2" ML 1,00 $30.167,74 $30.167,74

3.24. Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 $ 18.536,53 $ 18.536,53

3.25. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 $19.160,00 $19.160,00

3.26. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 $17.323,00 $17.323,00

397, Reposm_lon e Instalaciéon de Punto Salida Calentador UN 1,00 $40.987,70 $40.987,70
de Ambiente

3.98. Reposicidn e Instalacion de Punto Salida Calentador UN 1,00 $ 42.649,65 $ 42.649,65
de Paso

3.29. Reposicion e Instalaciéon de Salida Chimenea UN 1,00 $23.011,72 $23.011,72

3.30. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1,00 $29.815,03 $29.815,03

3.31. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacién UN 1,00 $31.024,69 $31.024,69

3.32. Reposicion e instalacion de tapa de registro plastica UN 1,00 $27.067,41 $27.067,41

3.33. Reposicion e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 $31.123,43 $31.123,43

3.34. Reposu:lon e instalacion de accesorios ceramicos UN 1,00 $ 76.051,50 $ 76.051,50
para bafios

3.35. E;af?g;luon e instalacion de accesorios cromados para UN 1,00 $ 230.590,99 $ 230.590,99

3.36. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00 $ 435.457,53 $ 435.457,53

3.37. Ej%oosmlon e instalacion de lavadero fijo en granito UN 1,00 $ 347.104.98 $ 347.104,98

3.38. Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 $ 168.009,95 $ 168.009,95

3.39. Reposicion e instalaciéon de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 313.434,56 $ 313.434,56

3.40. Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1,00 $10.230,66 $10.230,66
Reposicion e instalacién de inodoro alongado o

3.41. redondo de una pieza en porcelana y con descarga UN 1,00 $ 580.023,23 $ 580.023,23
variable.

3.42. Reposicion e instalacion de modoro de dos piezas en UN 1,00 $ 288.02323 $ 288.023.23
porcelana y con descarga sencilla con boton superior.

3.43. R’"eposu:_lon e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 1,00 $ 169.265,49 $ 169.265.49
4" con filtro

3.44. R’"eposu:_lon e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 1,00 $ 233.619,42 $ 233.619.42
6" con filtro

3.45. Reposicion e instalaciéon de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 70.089,28 $ 70.089,28

3.46. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00 $95.884,93 $ 95.884,93

3.47. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 77.457,22 $ 77.457,22

3.48. Reposicion e Instalamo_n de Qnrlal de entrada superior UN 1,00 $ 351.540,41 $ 351.540,41
con esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua.

3.49. Reposmlqn e Instalacion de Lgv_amanos de pedestal UN 1,00 $274.623,23 $274.623,23
con amplio pozo color por definir
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Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible

3.50. de 110V. Incluye Griferfa. UN 1,00 $ 139.023,23 $ 139.023,23

3.51. Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1,00 $44.711,95 $44.711,95

352, Reposicion e |ns'taIaC|on de taza sanitaria alongada UN 1,00 $ 665.523,23 $ 665.523,23
para uso de fluxémetro

353, Rep05|_(:|9n e instalacion de lavamanos de colgar color UN 1,00 $126.723,23 $126.723,23
por definir

354, Reppsmlon e instalacion de' Igavamanos de colgar con UN 1,00 $187.023,23 $187.023,23
semi-pedestal color por definir

355, Reposicion e mstalauon de lavamanos de sobreponer UN 1,00 $210.023,23 $210.023,23
color por definir

3.56. Reposicion e instalacion de griferia mono control para UN 1,00 $ 127.446.48 $ 127.446.48
lavamanos

357, Reposicion e instalacion de griferia convencional UN 1,00 $ 62.096,05 $ 62.096,05
individual para lavamanos

3.58. Reposicion e |nsta|a_0|on de Griferia lavamanos doble UN 1,00 $ 105.635,88 $ 105.635,88
4 pulgadas convencional

3.59. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble UN 1,00 $100.411,29 $100.411,29
8 pulgadas

3.60. Reposmqn e |n§t_aIaC|on de Griferia lavamanos de UN 1,00 $ 231.894.10 $ 231.894,10
mesa anti vandalico

361 Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared UN 1,00 $ 246.565,12 $ 246.565,12
8 pulgadas

3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador UN 1,00 $ 152.658,41 $ 152.658,41
8 pulgadas

3.63. Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla de UN 1,00 $101.717,14 $101.717,14
palanca
Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador

3.64. tipo toledo cruz o equivalente UN 1,00 $237.561,36 $237.561,36

3.65. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $91.267,96 $91.267,96
Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha clasica

3.66. decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente UN 1,00 $283.278,04 $283.278,04

3.67. Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo UN 1,00 $129.411,38 $129.411,38
piscis o equivalente

3.68. Reposicion e |nsta|_a0|on de Griferia lavaplatos sencillo UN 1,00 $92.573.80 $92.573,80
tipo athenea o equivalente

3.69. Reposicion e instalaciéon de Griferia lavaplatos 8 UN 1,00 $117.392.12 $117.392,12
pulgadas

3.70. Reposicion e |nsta|ac!on de Griferia lavaplatos tipo UN 1,00 $ 170.945.10 $ 170.945.10
burdeos cromo o equivalente

3.71. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared UN 1,00 $ 96.492,55 $ 96.492,55
individual tipo S

3.72. Suml[n‘stro e instalacion de Griferia tipo push anti UN 1,00 $ 282.357,02 $ 282.357,02
vandalica expuesta 3/4 para orinal

373, | Reposicion e instalacion de Griferia tipo push UN | 1,00 $417.011,38 $417.011,38
antivandalica para orinal o inodoro

3.74. Reposmlc')r_] e instalacion de Griferia tipo push UN 1,00 $ 248.205,52 $ 248.205,52
antivandalica para lavamanos

3.75. Reposicidn e instalacion de Griferia con sensor para UN 1,00 $ 1.765.201,54 $ 1.765.201,54
lavamanos

3.76. Cth(a);r)T?slcmn e instalacion de Griferia orinal tradicional UN 1,00 $172.105,52 $172.105,52
Reposicion e instalacion de Griferia sanitario

3.77. tradicional UN 1,00 $80.357,02 $80.357,02
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3.78.

Reposicion e instalacién de Griferia sanitaria
hidrostatica doble descarga

UN

1,00

$90.645,77

$90.645,77

3.79.

Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos mono
control

UN

1,00

$ 169.639,26

$ 169.639,26

3.80.

Reposicion e instalacién de Manija tanque sanitario

UN

1,00

$31.274,68

$31.274,68

3.81.

Reposicion e instalaciéon de Valvula regulacion 1/2
sanitario cromo

UN

1,00

$55.578,83

$55.578,83

3.82.

Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55
cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

$ 37.503,41

$ 37.503,41

3.83.

Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40
cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

$38.554,13

$ 38.554,13

3.84.

Reposicion e instalacién de Acople plastico sanitario
55cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

$23.950,13

$23.950,13

3.85.

Reposicion e instalacién de ducha tipo elite o
equivalente

UN

1,00

$179.323,17

$179.323,17

3.86.

Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o
equivalente

UN

1,00

$ 187.586,23

$ 187.586,23

3.87.

Reposicion e instalacion de asiento sanitario
(bizcocho)

UN

1,00

$95.159,38

$95.159,38

SUBTOTAL

$16.017.685,14

4. MANTENIM

IENTO DE REDES ELECTRICAS

4.01.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia existente (incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

$10.464,81

$10.464,81

4.02.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento.

ML

1,00

$13.557,77

$13.557,77

4.03.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros).

ML

1,00

$21.697,73

$21.697,73

4.04.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
6ptimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).

ML

1,00

$25.911,75

$25.911,75

4.05.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

$24.072,73

$24.072,73

4.06.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

ML

1,00

$ 28.286,75

$ 28.286,75

4.07.

Reposicion e instalacion de ldmpara reflector LED
50w

UN

1,00

$84.616,62

$ 84.616,62

4.08.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
100W

UN

1,00

$200.616,62

$ 200.616,62

4.09.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
200W

UN

1,00

$ 377.616,62

$ 377.616,62

4.10.

Reposicion e instalacién de ldmpara tubo LED
hermética sobreponer 1x24w luz blanca

UN

1,00

$ 88.435,65

$ 88.435,65
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411 rI?epog_clon e instalacion de ldmpara dos tubos LED UN 1,00 $138.577,34 $138.577,34
ermética sobreponer

412, Reposicion e instalacion de lampara regleta LED UN 1,00 $ 48.577.34 $48.577.34
4x24cm 12w

413, Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x UN 1,00 $ 45.507.46 $ 45.507,46
30 24w luz blanca

4.14. Reposicion e instalacién de ldmpara panel LED 30 x UN 1,00 $72.337,58 $72.337,58
60 25w luz blanca

415, Reposicion e instalacién de lampara panel LED 60 x UN 1,00 $74.677,34 $74.677.34
60 48w luz blanca
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x

4.16. 120 48w luz blanca UN 1,00 $86.677,34 $86.677,34

4.17. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1,00 $ 15.819,20 $15.819,20

4.18. Repo_smlon e instalacion interruptor conmutable UN 1,00 $ 25.648.65 $ 25.648.65
sencillo

4.19. Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 1,00 $29.970,50 $29.970,50

4.20. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00 $18.744,08 $18.744,08

421 (I}sggsmlon e instalacion interruptor sencillo con toma UN 1,00 $ 23.052,49 $ 23.052,49

4.22. Reposicion e instalacion interruptor triple UN 1,00 $21.046,82 $21.046,82

4.23. Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN 1,00 $167.977,48 $167.977,48

4.24. Manten_wm_ento ylo reposicion e instalacion de salida + UN 1,00 $117.004,44 $117.004,44
toma bifasica
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.25. en tuberia PVC UN 1,00 $ 58.647,59 $58.647,59
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.26. para conmutable en tuberia PVC UN 1,00 $80.353,59 $80.353,59
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.27. en tuberia EMT UN 1,00 $71.658,97 $ 71.658,97

4.98. Manten_lrpl_ento y/o reposicion e instalacion de salida + UN 1,00 $118.464,51 $118.464,51
toma trifasica

4.29. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma UN 1,00 $16.519,81 $16.519,81
doble americana
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

4.30. doble GECI UN 1,00 $58.051,89 $ 58.051,89
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

4.31. doble P.T.A. 15A 125V Naranja UN 1,00 $ 28.307,89 $ 28.307,89

4.32. Mapt_enlmlento y/o reposicion e instalacion de toma UN 1,00 $ 14.944.53 $14.944,53
trifasica 20A

433, N_Ia,nt‘emm|ento y/o reposicioén e instalacion de toma UN 1,00 $ 14.968,37 $14.968,37
bifasica 20A

434, IIg)/loasrt\teenlmlento y/o reposicion e instalacion de tierra en UN 1,00 $ 697.149,66 $ 697.149,66
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra

4.35. tablero general distribucién UN 1,00 $454.541,67 $454.541,67
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja

4.36. derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 $27.027.23 $27.027,23

437, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de UN 1,00 $57.161,59 $57.161,59
paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

4.38. MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN 1,00 $230.081,79 $230.081,79
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

4.39. BIE.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS UN 1,00 $ 427.266,05 $ 427.266,05
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

440 | TRIF.CIPUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS UN | 1,00 $643.197,05 $643.197,05
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

441 | TRIF.CIPUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS UN | 1,00 $775.081,69 $775.081,69
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

4.42. Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w UN 1,00 $56.867,54 $56.867,54

443, M’antenlmlento ylo reposicion e instalacion de UN 1,00 $129.932.17 $129.932.17
Lampara de emergencia LED 2 focos

4.44. Reposicion e instalacién de Sefalizador de Salida Led UN 1,00 $114.426,28 $114.426,28
Reposicion e instalacién de Sensor de movimiento

4.45. infrarrojo de 180 o 360 grados UN 1,00 $ 65.281,22 $65.281,22
Reposicion e instalacion de LAmpara de sobreponer

4.46. 60X60 4X17W UN 1,00 $127.701,70 $127.701,70
Reposicion e instalacién de Driver regulable para

4.47. Panel Led de 6w a 24w UN 1,00 $22.583,34 $22.583,34

4.48. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1,00 $28.712,84 $28.712,84

4.49. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $31.920,08 $31.920,08

4.50. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 $34.271,09 $34.271,09

4.51. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1,00 $ 37.405,36 $ 37.405,36

4.52. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $56.999,09 $56.999,09

453, ZR:V;\)Ioswlon e instalacion de Cinta de Led siliconada ML 1,00 $12.305,25 $12.305,25
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

4.54. Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00 $ 17.809,47 $ 17.809,47

4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00 $19.528.64 $19.528.64
Breakers 1 x 40 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

4.56. Breakers 1X60 amperios UN 1,00 $23.816,41 $ 23.816,41
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

4.57. Breakers 2X60 amperios UN 1,00 $72.816,41 $72.816,41
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

4.58. Breakers 3X60 amperios UN 1,00 $124.816,41 $124.816,41
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

4.59. Breakers 2X30 amperios UN 1,00 $42.360,31 $42.360,31

4.60. Reposicion e instalacién de Balasto electronico 4 x 32 UN 1,00 $70.374.29 $70.374.29
4x17wt8

461 Repoilmon e_|_nsta|a0|on de‘e;xtractor de aire industrial UN 1,00 $ 400.029,39 $ 400.029.39
de 16" con rejilla de proteccion
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a

4.62. prueba de explosion 2 x 32W UN 1,00 $2.801.762,65 $2.801.762,65

4.63. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 $22.528,79 $22.528,79

4.64. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1,00 $ 26.660,87 $ 26.660,87
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios

4.65. para dejar estas redes en éptimas condiciones de ML 1,00 $ 74.320,55 $ 74.320,55
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
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4.66.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

$64.317,18

$64.317,18

4.67.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

$55.204,68

$55.204,68

4.68.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

$78.749,44

$78.749,44

4.69.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

$ 68.898,51

$ 68.898,51

4.70.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja pre
moldeada tipo totalizador de 3x100

UN

1,00

$131.802,34

$131.802,34

4.71.

Suministro e Instalacién de lampara LED
MNCONTINUUM 90W Lon. 3,60 m NW SP36 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR COLOR NEGRO, incluye driver y todos
los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

$1.101.751,00

$1.101.751,00

4.72.

Suministro e Instalacién de lampara LED
MNCONTINUUM 60W Lon. 2,40 ml NW SP24 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR COLOR BLANCO. Incluye driver y
todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

$ 788.577,00

$ 788.577,00

4.73.

Suministro e instalacién de ldmpara LED
MNCONTINUUM 30W Lon. 1,80 m NW SP18 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR O EMPOTRAR COLOR NEGRO.
Incluye driver y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania
o similar.

UN

1,00

$ 663.198,00

$ 663.198,00

4.74.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV
JUPITER 4000 K EMPOTRAR COLOR BLANCO.
Incluye driver y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania
o similar.

UN

1,00

$227.492,00

$227.492,00

4.75.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV
JUPITER DIM FASE 4000 K EMPOTRAR COLOR
BLANCO. Incluye driver y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

$291.492,00

$291.492,00

4.76.

Suministro e instalacién de luminaria tipo REFLED
ES50 7W NW GU10 120V DIM FASE 4000 K COLOR
BLANCO + CHASIS INSET RCS GU10 BL-NG
COLOR BLANCO. Incluye todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

$ 143.788,90

$ 143.788,90

4.77.

Suministro e instalacion de luminaria tipo LED
MNCONTINUUM 30-60W Lon.2,40 m NW IN24 4000
K EMPOTRAR COLOR BLANCO. Incluye todos los
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

$ 662.992,00

$662.992,00
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Suministro e instalacion de Lampara LED de
EMERGENCIA aviso salida. Incluye todos los

4.78. ; . UN 1,00 $ 134.636,00 $ 134.636,00
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

SUBTOTAL $ 14.362.448,19
5. MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

501 Reposicion e instalacion de Gabinetes metélicos para UN 1,00 $1.760.93537 $1.760.935 37
centralizar las redes de voz y datos
Reposicion e instalacién de Bandeja tipo malla porta

5.02. cables para redes de energia regulada, normal y ML 1,00 $78.440,71 $78.440,71
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacién de Canaleta Metélica porta

5.03. cables con divisién para la instalacién de salidas de ML 1,00 $30.799,85 $30.799,85
voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica porta

5.04. cables con divisién para la instalacién de salidas de ML 1,00 $ 36.489,68 $ 36.489,68
voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o

5.05. datos categoria 6 certificado UN 1,00 $59.132,15 $50.132,15
Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria

5.06. 6A -100 % cobre ML 1,00 $12.284,60 $12.284,60

5.07. Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 1,00 $11.317,22 $11.317,22

5.08. Reposicion e instalaciéon de salida de incrustar para UN 1,00 $38.233.20 $ 38.233,20
pared HDMI

SUBTOTAL $2.027.632,78
6. MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Pintura

6.01. ignifuga contra incendios M2 1,00 $ 23.085,65 $ 23.085,65
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.02. madera pino ESP. 10CM doble cara M2 1,00 $117.709,64 $117.709,64

6.03. Mantenlmlento y/p reposicion e mstglacmn de fachada M2 1,00 $107.218,98 $107.218,98
sistema tipo persiana aerolux o equivalente

6.04. Mantenlmlento y/p reposicion e mstglacmn de fachada M2 1,00 $91.969.85 $91.969.85
sistema tipo persiana DVLUX o equivalente

6.05. Mantenimiento y_/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00 $57.079.72 $57.079.72
concreto prefabricada

6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00 $36.319,21 $36.319.21
concreto 0.15 M
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia

6.07. concreto 0.25 M ML 1,00 $ 58.165,98 $58.165,98

6.08. Manten}mlento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00 $ 29.809,92 $ 29.809,02
en tablon

6.00. Mantenlmlento_ ylo reposicién e instalacion de alfajia ML 1,00 $ 35.296,15 $ 35.296,15
en ladrillo macizo prensado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.10. divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se M2 1,00 $37.641,43 $37.641,43
requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.11. divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se M2 1,00 $ 42.533,80 $42.533,80
requiera

6.12. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro M2 1,00 $37.503 81 $37.593,81

divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.13. Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 $52.415,44 $52.415,44

6.14. Mantenimiento y/o re[iosn:lon e instalacion de muro M2 1,00 $ 53.663,58 $ 53.663,58
Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.15. lamina fibrocemento 10mm en los casos que se M2 1,00 $62.617,75 $62.617,75
requiera

6.16. Mantenimiento y/o reposicion e |nstaIaC|_on de dintel en ML 1,00 $27.179.49 $27.179.49
concreto 5 cm en los casos gue se requiera

6.17. Rep_osmlon_e instalacion de muros y fachadas en M2 1,00 $104.081,19 $ 104.081,19
ladrillo macizo prensado a la vista

6.18. Reposicion e instalacién de meso6n en concreto M2 1,00 $ 216.049,37 $216.049,37

6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha ML 1,00 $ 28.814.46 $ 28.814.46
en los casos que se requiera

6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 39.529,04 $ 39.529,04
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte

6.21. meson en blogue de concreto 60cm x 90cm x 10cm en UN 1,00 $ 78.410,04 $ 78.410,04
los casos que se requiera
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y

6.22. amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 $112.581,63 $112.581,63
Suministro e instalacion de columna de forma regular

6.23. de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 1,00 $ 1.248.240,02 $ 1.248.240,02
Suministro e instalacion de losa con lamina

6.24. colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo M2 1,00 $149.039,73 $149.039,73

SUBTOTAL $ 2.847.045,88
7. MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

701 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti M2 1,00 $18.843.16 $18.843,16
humedad fachada dos capas

7.02. Ma_ntenlm!ento ylo reposicion e instalacion de ML 1,00 $7.737.24 $7.737.24
anticorrosivo sobre lamina lineal

7.03. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de M2 1,00 $11.772,61 $11.772,61
anticorrosivo sobre lamina llena

7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de barniz M2 1,00 $ 45.765,01 $ 45.765,01
sobre muebles

7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 $5.802,26 $5.802,26

7.06. Mantenjm!entq y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00 $8.788.24 $8.788.24
sobre ldmina lineal
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

7.07. sobre lamina llena M2 1,00 $ 15.083,89 $15.083,89
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

7.08. sobre marcos lamina ML 1,00 $8.138,23 $8.138,23

7.00. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00 $ 16.041,63 $16.041,63
sobre marcos madera

7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte M2 1,00 $ 68.025,44 $ 68.025,44
sobre muebles

7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco M2 1,00 $9.931,52 $9.931,52

712, Mante.n|m|ento y reposicion e instalacion de estuco M2 1,00 $ 45.188,47 $45.188,47
veneciano

7.13. Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de estuco y M2 1,00 $ 20.185,33 $20.185,33

vinilo 3 manos
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de

7.14. revestimiento plastico de acabado texturizado estilo M2 1,00 $23.371,20 $23.371,20
rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente

715, Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2 1,00 $ 16.007,83 $16.007,83
marmolina sobre pafiete

716, Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2 1,00 $ 20.426,42 $ 20.426,42
revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente

717, Mantenimiento Y reposicion e instalacion de tintilla ML 1,00 $3.990,10 $3.990.10
sobre madera lineal

7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla M2 1,00 $ 16.503,34 $16.503,34
sobre madera llena

7.19. Mantenlrrjlento y reposicion e instalacion de vinilo M2 1,00 $ 10.220,82 $10.220,82
sobre pafiete o sobre estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo
vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia 'y

7.20. maxima proteccion tres manos color a definir en obra. M2 1,00 $19.256,38 $19.256,38
Incluye alistamiento superficie.

791, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash M2 1,00 $ 32.525.68 $ 32.525.68
Primer sobre aluminio

799 Mapt_emrr_uento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00 $ 26.417,74 $ 26.417,74
epoxica tipo 1 poliamida

793 Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00 $ 15.888,21 $15.888,21
hidrorepelente.
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

7.24. tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos M2 1,00 $6.731,02 $6.731,02
manos

795 Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura M2 100 $ 46.367.48 $46.367 48

e Anti-Grafiti Transparente ’ U T

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

7.26. para canchas deportivas a dos manos M2 1,00 $17.129,19 $17.129.19
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,

7.27. pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y M2 1,00 $ 13.233,04 $ 13.233,04
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por
definir en obra

SUBTOTAL $549.371,48
8. | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado

8.01. de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de M2 1,00 $ 43.659,14 $ 43.659,14
fraguado rapido
Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado

8.02. de piso 2cm M2 1,00 $ 16.705,04 $ 16.705,04

8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00 $ 25.652,16 $ 25.652,16
de piso 4cm

8.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00 $ 44.868,95 $ 44.868,95
de piso 4cm endurecido

8.05. Man_tenlmlen_to y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00 $ 36.937,95 $ 36.937,95
de piso 4cm impermeabilizado

8.06. Man_tenlmlen_to y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00 $ 64.100,03 $64.100,03
de piso 8cm impermeabilizado

8.07. Mante[nmlento y reposicién e instalacion de piso en M2 1,00 $72.375.44 $72.375.44
adoquin cuarto 26

8.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00 $ 65.987,46 $ 65.987,46
adoquin espafiol 6cm

8.09. Mantefum|entc~> y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00 $78.619.46 $78.619.46
adoquin espafiol 8cm

8.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00 $50.253 46 $50.253,46

adoquin rustico corbatin 5.0
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8.11. Manteplmlento y reposicién e instalacién de piso en M2 1,00 $ 64.322,46 $64.322,46
adoquin concreto 6cm peatonal

8.12. Manteplmlento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00 $67.316,46 $67.316,46
adoquin concreto 8cm vehicular
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.13. alfombra argollada multinivel 650 GR M2 1,00 $55.192,02 $55.192,02
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.14. alfombra argollada multinivel 980 GR M2 1,00 $73.769,86 $73.769,86
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.15. alfombra recortada 800 GR M2 1,00 $ 101.086,09 $ 101.086,09

8.16. Mar)te_nlmlento y reposicién e_ln_stalacmn de piso M2 1,00 $ 46.004,88 $ 46.004,88
ceramico formato 20 x 20 o similar
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso

8.17. natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente M2 1,00 $55.294,54 $55.294,54
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso tipo

8.18. duropiso 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00 $ 66.055,60 $ 66.055,60
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

819 | exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 0 equivalente M2 | 1,00 $56.979,00 $56.979,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso

8.20. imitacion madera 57.5 x 57.5 M2 1,00 $47.591,54 $ 47.591,54
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

8.21. marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 1,00 $47.591,54 $47.591,54
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

8.22. ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1,00 $53.118,10 $53.118,10

8.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo M2 1,00 $ 55.393,01 $ 55.393,01
pizarra natural o equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso tipo

8.24. terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente M2 1,00 $47.447.81 $47.447,81

8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso M2 1,00 $60.177,60 $60.177,60
ceramico trafico moderado
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.26. gres tablon tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00 $71.341,24 $71.341,24

8.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00 $ 66.730,24 $ 66.730,24
gres tipo tablon portal rojo 30 x 15 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.28. gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente M2 1,00 $58.580,24 $58.580,24
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.29. porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 M2 1,00 $ 146.428,66 $ 146.428,66
0 equivalente

8.30. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00 $ 112.505,55 $ 112.505,55
porcelanato color por definir en obra

8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de ML 1,00 $ 15.096,50 $ 15.096,50
guardaescoba en ceramica.

8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacion de ML 1,00 $ 20.680,97 $ 20.680,07
guardaescoba en porcelanato

8.33. Mantenimiento y reposicién e instalacion de ML 1,00 $ 16.395,30 $ 16.395,30
guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.34. guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 $21.509,62 $ 21.509,62
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.35. guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00 $9.001,35 $9.001,35
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.36. guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1,00 $7.252,04 $7.252,04
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.37. guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00 $13.621,95 $13.621,95
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.38. contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1,00 $25.018,75 $25.018,75
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.39. mediacafia en PVC 6 cm ML 1,00 $ 36.363,59 $ 36.363,59
Mantenimiento y reposicién e instalacién de

8.40. mediacafia en PVC 9 cm ML 1,00 $41.531,80 $41.531,80

841, Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00 $ 131.440,19 $ 131.440,19
baldosa de grano de marmol.

8.42. Mantenimiento y reposicion e instalacion ('je ML 1,00 $ 25.244.27 $ 25.044.27
guardaescoba en baldosa de grano de marmol.

8.43. Man_tenlmlen_to, reposicion e instalacién de piso M2 1,00 $ 182.002,49 $ 182.002,49
técnico extruido monomasa
Mantenimiento, reposicién e instalacion de

8.44. guardaescoba para piso técnico extruido monomasa ML 1,00 $27.305,33 $27.305,33
e:0.10m
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y

8.45. contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 1,00 $ 68.718,05 $ 68.718,05
monomasa

8.46. Manten|m|epto, pullday _brllladg_de piso en,bal_dosa M2 1,00 $27.028.33 $27.028.33
grano de marmol con &cido oxalico y cera liquida 7 x 1

SUBTOTAL $ 2.520.386,06
9. MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

9.01. Mgnten|m_|ento y reposicion e instalacion de enchape M2 1,00 $ 297.337,38 $297.337.38
marmol piedra mufieca

9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de M2 1,00 $ 82.063,33 $82.063,33
fachada cuarteron
Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape

9.03. | hared tipo MARMOL AURORA 20X30 0 equivalente M2 | 1,00 $87.730,84 $87.730,84
Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape

9.04. pared tipo EGEO PLANO o equivalente M2 1,00 $60.151,01 $60.151,91

9.05. Mantenimiento y reposicion e m;tglacmn enchape M2 1,00 $ 93.393,00 $ 93.393,00
pared porcelanato, color por definir

9.06. Mantemm[en_to y reposicion e_lr_lstalacmn enchape M2 1,00 $63.741,91 $63.741,91
pared ceramico, color por definir

9.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00 $ 283.727.87 $ 283.727.87
en vidrio templado 10 mm

9.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00 $ 154.943,29 $ 154.943,29
en aluminio y ldmina plastica

9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00 $ 208.603,53 $ 208.603,53
en aluminio anodizado
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division

9.10. en lamina de acero inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00 $521.027,58 $521.027,58

9.11. Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1,00 $ 15.537,87 $ 15.537,87
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA

9.12. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 $ 148.542,42 $148.542,42
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA

9.13. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 1,00 $ 118.006,79 $ 118.006,79

914, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Puerta en M2 1,00 $933.343,66 $933.343,66

Vidrio Templado Laminado 10mm
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9.15. | Mantenimientoy PULIDA + LACADA PISO MADERA | M2 | 1,00 $48.093,83 $48.093,83
9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO | M2 | 1,00 $53.098,77 $53.008,77
9.17. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 | 1,00 $67.114,29 $67.114,29
918 glinééﬁrgznéggéegg.sicién e instalacion de GRAMA M2 1,00 $79.730,65 $79.730.65
919, | Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA | vz | 1,00 $ 105.670,17 $ 105.670,17
9.20. ’I‘D":gfgg‘jf;‘éosyélrg&‘fidé” € instalacion de UN | 1,00 $616.720,64 $616.720,64
o | Mnimeny omsetorsnnde | iy | 100 | ssmrem | ssoriee
9.22. ?ZQ?&E,L‘*Q‘S" Kl\:%pl_ogigé” € instalacion de ML | 1,00 $ 28.405,63 $ 28.405,63
9.23. ';,":gt:m”,i\legg’é’l_r/‘f\ﬂocsgim‘ié”“a'adé” de ML | 1,00 $20.573,90 $29.573,90
9.24. E"ﬁg‘,ﬁ;‘j;“,‘fg‘g’ggi%f&"@;‘ flig)f'tg';)‘dé” de ML | 1,00 $100.574,63 $100.574,63
9.25. 'g,":gt:m“,ilegg’é’ég&f&%ﬁf&gﬁ:@ﬁé‘?ge ML | 1,00 $107.106,27 $107.106,27
9.26. ';,"égtselrmfr}‘g,{’AEBOESX:‘;”E‘*“Q,S;%?‘,CM” de UN | 1,00 $ 752.667,47 $ 752.667,47
9.27. | Mantenimiento y reposicon sqiﬂf\};':ﬁign de PINTURA | \io | 1,00 $30.538,80 $30.538,80
0.8 gﬂlirgmi&néegzogéﬁgcsicién e instalacién de PINTURA M2 1,00 $25.874.71 $25.874.71
9.29. ggfgrzi?ic‘elg‘,’\%fggmg € instalacion de M2 | 1,00 $20.538,83 $20.538,83
9.30. Xﬁ?ﬁ%”ggf&fg’ﬂpﬁg?” einstalacion de REJILLA | ;| 100 $ 16.051,54 $16.051,54
9.31. Xﬁ?ﬁ%”&rgfgfgﬂpgiﬂ?ﬁ instalacion de REJILLA | ;| 109 $38.913,55 $38.913,55
9.32. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 | 1,00 $16.173,00 $16.173,00
9.33. "C"ng‘;eD’gpli?r\‘;oB{/;e,\ﬁ’gngéR: Ai”Sta'aCif’” de SALIDA UN | 1,00 $31.279,12 $31.279,12
9.34. #/I\?nctilnimiento y reposicion e instalacién de SALIDA UN 1,00 $ 108.669,86 $ 108.669,86
9.35. I;/Ifztseﬂi(r:n(i)egtgo)(l) rlia_lgosicién e instalacion de TANQUE UN 1,00 $ 565.564,40 $ 565.564,40
9.36. l;/lfztseﬁig(i)egtgoyé rLe_IE)-osicién e instalacion de TANQUE UN 1,00 $913.159,82 $913.159.82
037, l;/lgrgegﬁ_\i’eAng)UyErs_ﬁ)_zsicién e instalacién de TOPE DE UN 1,00 $17.377.05 $17.377,05
9.38. Qg‘gﬁ?j?&egﬁi’g N iﬁj’;ﬁ?ﬂ € instalacion de TOPEDE |\ | 109 $4.474,28 $4.474,28
9.39. X'Sgﬁ?gg?g,\{lgopos;\c)gﬂ e ilnss‘a'ad"’” de VIDRIO M2 | 1,00 | $1.036.399,03 $ 1.036.399,03
9.40. ngﬁ?gg?g,\{l (r:eopoljl'\c/'gﬂ e instalacion de VIDRIO M2 | 1,00 | $1.251.039,99 $ 1.251.039,99
9.41. gggﬁggggg)’(%’;giﬁfé” @ instalacion de VIDRIO M2 | 1,00 $45.128,79 $45.128,79
9.42. "C"g?é‘?rﬂr[‘igg‘gg_ggoosli%‘?’;;mﬁa'adé” de VIDRIO M2 | 1,00 $ 75.697,79 $75.697,79
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

943. | CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm

M2

1,00

$208.736,32

$208.736,32

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

944. | CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm

M2

1,00

$98.214,90

$98.214,90

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

945 | CRISTAL Templ. BRONC. 5mm

M2

1,00

$182.292,33

$182.292,33

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.46. CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL

M2

1,00

$288.181,75

$288.181,75

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.47. CRISTAL Templ.INCOL.10m

M2

1,00

$300.425,57

$300.425,57

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.48. CRISTAL Templ. REFLECTIVO

M2

1,00

$372.330,64

$372.330,64

Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO

9.49. GRABADO BRONCE BOREAL

M2

1,00

$ 74.965,53

$74.965,53

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.50. GRABADO INCOLORO 4mm.

M2

1,00

$ 63.745,15

$63.745,15

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.51. ESMERILADO 5mm

M2

1,00

$108.623,06

$108.623,06

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.52. CIRCULAR 1.10 DIAMETRO

UN

1,00

$ 375.188,25

$ 375.188,25

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.53. Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm

UN

1,00

$410.398,77

$410.398,77

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.54. Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm

UN

1,00

$ 413.034,60

$413.034,60

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.55. Rect.DIAMANT 80x115 3mm.

UN

1,00

$322.531,73

$322.531,73

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.56. RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)

UN

1,00

$ 364.286,23

$ 364.286,23

Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja

9.57. acrilica sobre medida color por definir

M2

1,00

$442.948,44

$442.948,44

Mantenimiento meso6n en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacion de granito con
cemento blanco, acabado liso con juntas de pléastico.
E=5 mm y pasada de piedras para el acabado final

9.58.

M2

1,00

$101.489,73

$101.489,73

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
9.59. fosforescente luminiscente para sefializacion nocturna
y de emergencia

M2

1,00

$ 56.222,46

$56.222,46

Reposicion e instalacion de cinta foto luminiscente de
5 cm de ancho, con proteccién peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefializacién nocturna y
de emergencia

9.60.

ML

1,00

$24.715,15

$24.715,15

Reposicion e instalacion de sefializacion de seguridad
9.61. sobre placa foto luminiscente para sefializacion
nocturna y de emergencia

UN

1,00

$51.288,71

$51.288,71

Reposicion e instalacion de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con
foto luminiscente para sefializacion nocturna y de
emergencia

9.62.

ML

1,00

$55.780,92

$ 55.780,92

Reposicion e instalacién de sefializacion interna en
9.63. acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

UN

1,00

$ 65.065,27

$ 65.065,27

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
9.64. proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

1,00

$70.288,26

$ 70.288,26
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9.65.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

$57.517,13

$57.517,13

9.66.

Reposicion e instalacién de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

1,00

$95.830,54

$ 95.830,54

9.67.

Reposicion e instalacién de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

$ 83.059,40

$ 83.059,40

9.68.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$114.924,38

$114.924,38

9.69.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$238.342,93

$ 238.342,93

9.70.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,00

$ 609.619,92

$609.619,92

9.71.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$691.029,92

$691.029,92

9.72.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo L
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$ 459.294,92

$ 459.294,92

9.73.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior,

para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$1.175.069,92

$1.175.069,92

9.74.

Reposicion e instalacién de meso6n en piedra natural
con faldén 7cm. incluye estructura portante.

ML

1,00

$712.340,72

$712.340,72

9.75.

Reposicion e instalacién de meson en acero
inoxidable. Incluye poceta central.

ML

1,00

$335.111,88

$335.111,88

9.76.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades, incluye
aplicacion de aditivos tipo sika impermur o
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafiete impermeabilizado.

M2

1,00

$ 175.569,23

$ 175.569,23

9.77.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

$1.787.631,20

$1.787.631,20

9.78.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

$2.247.572,93

$2.247.572,93

9.79.

Suministro e instalacién de bisagra hidraulica de piso
para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente.

UN

1,00

$ 504.805,47

$ 504.805,47

9.80.

Reposicion e instalacion de CHIMENEA ELECTRICA
LOFT SMALL de colgar. De 91,5 CM X 45,5 CM.
Incluye panel led y todos los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento e instalacion.

UN

1,00

$4.896.912,00

$4.896.912,00
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SUBTOTAL $28.482.917,27
10. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera Flor ML 1,00 $ 46.442,49 $ 46.442,49
morado
10.02. Reposicion e instalacion de Cléset Flor morado M2 1,00 $510.846,17 $510.846,17
10.03. Rep_osmlon e instalacion de Closet tipo madecor o M2 1,00 $ 285.020,97 $ 285.020,97
equivalente
10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 1,00 $ 104.680,08 $ 104.680,08
10.05. Gﬁﬁgsmlon e instalacion de Difusores marco para M2 1,00 $109.891,18 $109.891,18
10.06. F\feposm_lon e |nstaIaC|on_ de enchapes de muros en M2 1,00 $ 48.664.70 $ 48.664,70
lamina tipo triplex o equivalente
10.07. Reposicion e instalacién de Enchapes muros Flor M2 1,00 $ 215.954.32 $ 215.954,32
morado
10.08 Reposicion e instalacién de hoja puerta Flor morado o M2 100 $176.828.21 $176.828.21
T equivalente ’ e e
10.09 Reposicion e instalacién de hoja puerta tipo fortec o M2 100 $176.924.61 $176.924.61
T equivalente ’ e e
10.10. Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80 Flor ML 1,00 $435.821,01 $ 435.821,01
morado
10.11. Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 396.094,67 $ 396.094,67
10.12. Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2 1,00 $ 252.030,71 $252.030,71
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas
10.13. defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 1,00 $106.415,73 $106.415,73
el mismo o mejor material
10.14. Reposicion e instalacién de pasamanos Flor morado ML 1,00 $50.608,82 $ 50.608,82
10.15. Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $62.014,02 $62.014,02
10.16. Reposicién e |‘nstaIaC|on de Puerta marco y hoja Flor M2 1,00 $ 254.771.42 $ 254.771.42
morado o equivalente
10.17. Eeopgzl&lon e instalacion de Puerta interés social 0.51 UN 1,00 $ 217.164.82 $217.164.82
10.18. ielpggl&lon e instalacion de Puerta interés social 0.76 UN 1,00 $ 266.292,67 $ 266.292,67
10.19. rF;%[:r);)csjgzlon e instalacion de Ventana en madera Flor M2 1,00 $ 90.685,54 $90.685,54
Reposicion e instalacién de Ventana Tipo Colonial en
10.20. madera roble seco e inmunizado o similar con M2 1,00 $ 1.485.314,04 $ 1.485.314,04
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacién de Puerta Tipo Colonial en
10.21. madera teca seca e inmunizada o similar con M2 1,00 $1.482.723,16 $1.482.723,16
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacion de MAMPARA EN MADERA
10.22. divisoria de amblgntes segun'dlseno y color. Incluye M2 1,00 $ 645.525,00 $ 645.525,00
todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalacién.
SUBTOTAL $7.420.714,34
11. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
Reposicion e instalacién de cerramiento en malla
11.01. eslabonada M2 1,00 $94.217,16 $94.217,16
11.02. Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1,00 $96.958,28 $ 96.958,28
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Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado

11.03. en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00 $ 25.687,49 $ 25.687,49
igual o superior 2.30 mm y diametro 1”.
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado
11.04. en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00 $40.946,11 $40.946,11
igual o superior 2.30 mm y didmetro 2”.
11.05. gg%cﬁmlon e instalacion de marco puerta lamina UN 1,00 $ 87.455 33 $87.455,33
11.06. T%%(’)\/Tlmon e instalacion de marco puerta lamina UN 1,00 $93.070,48 $93.070,48
11.07. _Reposic_lpn e instalacion de marco tapas caja UN 1,00 $ 243.775,72 $ 243.775,72
inspeccioén
11.08. Reposicion e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00 $ 122.727,46 $ 122.727,46
11.09. Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold M2 1,00 $ 159.780,91 $ 159.780,91
rolled cal.16
11.10. Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1,00 $ 83.847,06 $ 83.847,06
11.11. Reposicion e instalacion de rejas lamina M2 1,00 $ 152.932,57 $ 152.932,57
11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1,00 $ 75.401,89 $ 75.401,89
11.13. Re_posmon_e |ns_t,alag|on de sombrerete para UN 1,00 $ 23.450,41 $ 23.450,41
chimenea tipo cilindrico
11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1,00 $ 77.888,88 $ 77.888,88
11.15. Reposicion e instalacion de divisién en lamina cold M2 1,00 $ 159.780,91 $ 159.780,91
rolled cal.16
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina
11.16. g_al\(anlzada calibre 26 de anchq 20a50 cm de color ML 1,00 $ 49.463 46 $ 49.463,46
similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
1117, pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de UN 1,00 $3.504.132,78 $3.504.132,78
diametro
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
11.18. pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN 1,00 $2.720.418,64 $2.720.418,64
diametro
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de
11.19. altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 $69.729,72 $69.720,72
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de
11.20. altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 $56.667,63 $ 56.667,63
Suministro e instalacién canal metélica de aguas
lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye
11.21. anticorrosivo, pintura 'y anclajes. Desarrollo de A hasta ML 1,00 $94.629,23 $94.620,23
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro
11.22. 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje ML 1,00 $ 45.569,24 $ 45.569,24
o fijacion
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18”
11.23. en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 1,00 $ 53.830,52 $53.830,52
fijacién
SUBTOTAL $8.132.361,88
12. MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
12.01. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava M3 1,00 $ 351.370,56 $ 351.370.56

comun 1500 P.S.1
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Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.02. comin 2000 P.S.| M3 1,00 $ 445.370,10 $ 445.370,10

12.03. Repqsmlon e instalacién de concreto corriente grava M3 1,00 $476.972,78 $476.972,78
comun 2500 P.S.1
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.04. comcin 3000 P.S.I M3 1,00 $535.778,31 $535.778,31
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.05. comiin 3500 P.S.I M3 1,00 $ 581.664,53 $ 581.664,53
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.06. fina 2000 P.S.I M3 1,00 $ 495.290,78 $495.290,78
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.07. fina 3000 P.S.I M3 1,00 $ 582.457,36 $ 582.457,36

12.08. Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $ 533.280,62 $ 533.280,62

12.09. Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 1,00 $477.249,94 $477.249,94

12.10. _Reposu:lon_g instalacion de mortero 1:3 M3 1,00 $ 731.239,94 $731.239,94
impermeabilizado

12.11. Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 1,00 $444.739,71 $444.739,71

12.12, | Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 | 1,00 $675.639,71 $675.639,71
impermeabilizado

12.13. Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 1,00 $ 420.440,15 $ 420.440,15

12.14. Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 1,00 $ 399.986,15 $399.986,15

12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 1,00 $10.922,87 $10.922,87

12.16. Reposicidn e instalacion de malla con vena bajo M2 1,00 $ 16.041,69 $16.041,69
entramado

1217, Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo M2 1,00 $21.492.80 $21.492,80
entramado

12.18. Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 $ 77.693,64 $ 77.693,64

12.19. Reposmlqn e instalacion de pafiete bajo esterilla de M2 1,00 $37.191,73 $37.191,73
guadua 1:5

12.20. Reposicion e instalacion de pariete bajo malla 1:4 M2 1,00 $37.689,01 $37.689,01

12.21. Reposicion e instalaciéon de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 $37.191,73 $37.191,73

12.22. Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00 $ 36.774,29 $36.774,29

12,93, Reposm!on e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1,00 $39.347,69 $ 39.347,69
muros 1:3

12.24. Reposm!on e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1,00 $37.219,22 $37.219,22
muros 1:4

12.25. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 29.586,64 $ 29.586,64

12.26. Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00 $ 28.569,60 $ 28.569,60

12.27. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 $ 28.072,32 $28.072,32

12.28. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 $ 27.654,88 $ 27.654,88

12.29. Reposicidn e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 37.689,01 $ 37.689,01

12.30. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 $37.191,73 $37.191,73

12.31. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 $36.774,29 $36.774,29
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12.32. Reposicion e instalaciéon de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 38.851,55 $ 38.851,55
12.33. T%posmlon e instalacion de pafiete rustico bajo placa M2 1,00 $ 41.457,09 $ 41.457,09
Suministro, transporte e instalaciéon anden concreto
12.34. 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado M2 1,00 $78.181,05 $78.181,05
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de sardinel
12.35. concreto prefabricado H=45CM ML 1,00 $ 58.536,98 $ 58.536,98
12.36. Sumln_lstro e instalacion (_je anclaje epoxico hasta 1/2" UN 1,00 $11.277.96 $11.277.96
y longitud 15 cm o superior
SUBTOTAL $ 7.956.888,41
13. MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Reposicion e instalacion de ventana corrediza en
13.01. aluminio incluye vidrio M2 1,00 $367.215,06 $367.216,06
13.02. Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas M2 1,00 $191.591 87 $191.592.87
incluye vidrio
13.03. Reposicion e instalacion de ventana aluminio M2 1,00 $311.727.31 $311.728.31
guillotinas
13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 181.580,78 $181.581,78
13.05. Reposicion e instalacion de ventana en cedro M2 1,00 $314.801,24 $ 314.802,24
caquetaTab/bu
Reposicion e instalacion de ventana en cedro
13.06. caquetaTabl/ch M2 1,00 $290.183,26 $290.184,26
13.07. Reposicion e instalacion de ventana europa M2 1,00 $341.761,78 $341.762,78
13.08. Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 1,00 $ 206.697,21 $ 206.698,21
13.00. Reposicion e instalacion de ventana proyectante en M2 1,00 $ 404.242,55 $ 404.243,55
aluminio incluye vidrio
13.10. R_epp'smlon_ e |ns_ta|a0|on de sistema de blsagras de UN 1,00 $62.407,67 $ 62.408,67
friccion estilo universal para una ventana abatible
13.11. Reposicion e |nstgla0|on de cierre con recibidor para UN 1,00 $21.917.10 $21.918,10
una ventana abatible
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado,
13.12. Sellamiento e impermeabilizacién para su Normal M2 1,00 $ 27.690,21 $27.691,21
Funcionamiento.
SUBTOTAL $2.721.828,04
14. MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio
14.01. anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o UN 1,00 $52.017.87 $52.017.87
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
14.02. Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage UN 1,00 $59.017,87 $59.017,87
Ball o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad
14.03. de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN 1,00 $89.017,87 $89.017,87
equivalente
Suministro, cambio e instalaciéon Cerrojo de Seguridad
14.04. doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente UN 1,00 $89.017.87 $89.017,87
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
14.05. Cilindricas de manija en zamac latonado 6 anticado y UN 1,00 $ 88.247,80 $88.247,80

roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
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Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.06. Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o UN 1,00 $121.017,87 $121.017,87
equivalente
14.07. Suministro, cambio e |ns_taIaC|0n Cerradura para UN 1,00 $41.117,87 $41.117,87
muebles tipo Yale o equivalente
14.08. Suministro, ca"mblo e_lnstalauon Cerradura tipo Yale UN 1,00 $132.017,87 $132.017,87
sobreponer ¥42" o equivalente
14.00. Suministro, qamblo e instalacion Ce_rradura de UN 1,00 $105.017,87 $105.017,87
sobreponer tipo Inafer ¢c-1000 o equivalente
14.10. Suministro, qamblo e instalacion Cgrradura de UN 1,00 $108.017,87 $108.017,87
sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
14.11. sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero tipo UN 1,00 $46.017,87 $ 46.017,87
Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble
14.12. seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada UN 1,00 $ 216.506,70 $ 216.506,70
principal o interiores tipo Schlage H Orbit o
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura
14.13. Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada UN 1,00 $ 268.559,47 $ 268.559,47
principal
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir
14.14. Yale serie L370 para entrada principal o interiores o UN 1,00 $ 169.045,60 $ 169.045,60
equivalente
14.15, S_umlnl_3tr0, cambio e instalacion cierra puertas UN 1,00 $ 124.059.44 $ 124.059,44
hidraulico para entrada principal o interiores
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir
14.16. Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o UN 1,00 $ 102.045,60 $ 102.045,60
interiores o equivalente
SUBTOTAL $1.810.743,31
15. MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
15.01. Suministro, Instalacion y/o Reposicion de Espejo M2 1,00 $ 63.504,35 $ 63.504,35
incoloro 3mm
15.02. i;rrr::mstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo incoloro M2 1,00 $84.216.86 $84.216,86
15.03. il:nmr;mstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo bronce M2 1,00 $ 63.504,35 $ 63.504,35
15.04. il::rmlstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 3 M2 1,00 $54.873.93 $54.873,93
15.05. il:\rrmlstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 4 M2 1,00 $ 63.504.35 $ 63.504,35
SUBTOTAL $ 329.603,84
16. MANTENIMIENTO DE VIAS, REDES, PARQUEADEROS, SENALIZACION
16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $2.391,91 $2.391,91
16.02. Linea de demarcacion con resina termopléastica ML 1,00 $1.931,29 $1.931,29
16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 34.637,39 $ 34.637,39
16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 $47.185,59 $47.185,59
Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina
16.05. retrorreflectiva tipo I1l (75 x 75 ) cm UN 1,00 $ 378.767,41 $ 378.767,41
16.06. Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 1,00 $64.995,81 $ 64.995,81
16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 1,00 $ 7.737,09 $ 7.737,09
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Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de viay

compactada con rana

16.08. laterales con andenes) ML 1,00 $3.876,14 $3.876,14

16.009. Demolicion de pavimento concreto asfaltico M3 1,00 $ 88.349,17 $88.349,17

16.10. Dempllplon de concreto hidraulico con equipo M3 1,00 $ 94.659,83 $ 94.650,83
mecénico

16.11. Conformacion de taludes con equipo mecéanico M3 1,00 $8.431,23 $8.431,23

16.12. Conformacioén taludes en tierra M3 1,00 $36.828,21 $36.828,21

16.13. Conformacioén taludes en conglomerado M3 1,00 $81.139,84 $81.139,84

16.14. Excavacion en zanja - material comun - 0.0 a 2.0 m M3 1,00 $25.925,72 $ 25.925,72

16.15. Excavacién en zanja - material comun - 2.01 a 4.00 m M3 1,00 $ 36.037,56 $ 36.037,56

16.16. Excavacién en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m M3 1,00 $ 36.007,94 $ 36.007,94

16.17. Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m M3 1,00 $47.166,81 $47.166,81

16.18. Excavacioén para pilotes d=<35cmde0Oa6m M3 1,00 $ 148.929,84 $ 148.929,84

16.19. Suministro, transporte e instalacion entibado M2 1,00 $ 40.304.29 $ 40.304,29
horizontal o vertical

16.20. Filtro en arena M3 1,00 $98.616,72 $98.616,72

16.21. Filtro en piedra M3 1,00 $89.649,32 $89.649,32

16.22. Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00 $54.077,47 $54.077,47

16.23. Repaleo mecanico M3 1,00 $4.777,69 $4.777,69

16.24. Repaleo manual M3 1,00 $ 6.630,05 $ 6.630,05

16.25. Relleno en matgrlal seleccionado proveniente de la M3 1,00 $ 26.151.85 $ 26.151,85
excavacion (Apisonado)

16.26. Relleno en material seleccionado proveniente de la M3 1,00 $ 23.345,01 $ 23.345,01
excavacion (Canguro)

16.27. fgggmstro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1,00 $4.501,31 $4.501,31

16.28. ggggmstro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1,00 $6.243.26 $ 6.243,26
Suministro, transporte e instalacion tratamiento de

16.29. suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00 $20.633,40 $20.633,40
Suministro, transporte e instalacion imprimacion con

16.30. emulsién asféltica segin norma INVIAS. M2 1,00 $2.569,64 $2.569,64
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica

16.31. tipo mdc-25 segln norma INVIAS. Extendido y M3 1,00 $626.972,19 $626.972,19
compactado
Suministro, transporte e instalacion afirmado para

16.32. estructuras M3 1,00 $97.472,19 $97.472,19
Suministro, transporte e instalacion base compactada

16.33. con cilindro area >600 m2 M3 1,00 $177.249,83 $177.249,83
Suministro, transporte e instalacion base compactada

16.34. con rana (parcheo) M3 1,00 $ 155.371,86 $ 155.371,86
Suministro, transporte e instalacién sub base

16.35. compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1,00 $119.414,69 $119.414,69

16.36. Suministro, transporte e instalacion sub base M3 1,00 $119.556,38 $119.556,38
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16.37. Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN 1,00 $10.330,98 $10.330,98

16.38. Suministro, transporte e instalacion en concreto MR M3 1,00 $ 700.957,55 $ 700.957.55
45 hecho en obra

16.39. Sumlnlstro, transpor?e e |nsta|§1(:|on de dovelas de KG 1,00 $ 17.682,20 $17.682,20
acero liso 60.000 psi para pavimentos
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC

16.40. corrugada de 315mm (12") para alcantarillado ML 1,00 $127.066,13 $127.066,13
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC

16.41. corrugada de 400mm (16") para alcantarillado ML 1,00 $197.244,78 $197.244,78
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC

16.42. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado ML 1,00 $306.527,48 $306.527,48

SUBTOTAL $4.178.345,05
17. | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Aseo general permanente en las obras de

17.01. mantenimiento M2 1,00 $ 3.336,37 $3.336,37
Retiro de escombros a lugar autorizado por

17.02. autoridades ambientales M3 1,00 $55.273,02 $55.273,02

SUBTOTAL $58.609,39
SUBTOTAL VALOR ESTIMADO COSTO DIRECTO $ 103.344.488,47
ADMINISTRACION | (MAXIMO) 21% A. $21.702.342,58

IMPREVISTOS | (MAXIMO) 1% I $1.033.444,88

UTILIDAD (MAXIMO) 5% u. $5.167.224,42

IVA/UTILIDAD 19% IVA/UTILIDAD $981.772,64

VALOR TOTAL ESTIMADO | $132.229.273,00

NOTA 1: El valor total estimado sera de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($132.229.273,00)

NOTA 2: La adjudicacion del contrato sera por el valor total de la contratacion: SETECIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($755.000.000.00)

NOTA 3: Con respecto al AlU, los oferentes no podran ofertar un porcentaje superior al indicado en el estudio
previo, so pena de ser rechazada econémicamente la oferta.

ANEXO No 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente debera marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestaciéon voluntaria de aceptacién de
cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.

REQUISITOS GENERALES
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a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se

considerara rechazada.

En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificaran las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

Péagina de
Codigo: 2BS-FR- PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
0057
fecha: 21-11- ) e
2015 CUMPLE — NO CUMPLE - ESPECIFICACIONES TECNICAS POLICIA NACIONAL
Version: 0 MANTENIMIENTO INSTALACIONES - Al
OBRA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS
DE LA POLICIA NACIONAL.
CAP ITEM ACTIVIDAD UN CANT CUMPLE NO CUMPLE
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01. Replanteo M2 1,00
1.02. Cerramiento en alambre de plas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00
1.03. Cerca en tabla M2 1,00
1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00
1.05. Excavacion Mecéanica M3 1,00
1.06. Excavacion Manual M3 1,00
1.07. Explanacion y Extendido M3 1,00
1.08. Explanacion y Retiro M3 1,00
1.09. Relleno I\/_Iat_erlal en Sitio (|nc|gye seleccion, extendido, M3 1,00
humedecimiento y compactacion)
1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00
111 Desmonte de ML_Jros en sistema liviano incluye M2 1,00
estructura metalica
1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00
1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00
1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00
1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00
1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00
1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00
118, Desmpnte de Estructura de Cubierta en cualquier M2 1,00
material
119, Retl_ro de manto asfaltico de impermeabilizacion de M2 1,00
cubiertas
120, Desmonte de cielo raso en cualquier material M2 1,00
conservando la estructura portante
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Desmonte de cielo raso en cualquier material y

L.21. estructura portante M2 1,00
Desmonte de lamparas lluminacién largas,

1.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00

1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00

1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00

1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00

1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00

197, D_es_monte de Divisiones modulares, acrilicas o en M2 1,00
vidrio

1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00

1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00

1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00

1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de

1.32. red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 1,00

133, Des[n_onte de malla eslabonada incluye soportes M2 1,00
metélicos

1.34. Desmonte de extractor UN 1,00

1.35. D_esr_non_tg de aire acondicionado incluye red de ML 1,00
distribucion

1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00

1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y UN 1,00
Soportes

1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de

1.39. aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 my UN 1,00
regateo a que haya lugar

1.40. Desn)onte de C_ableago _Electrlco. Incluye tuberia y ML 1,00
demas accesorios eléctricos

1.41. Corte €N muro o piso con maquina, en material rigido ML 1,00
con y sin acabado de enchape.

142, Desm_onte de canales y/o bajantes en cualquier ML 1,00
material

143, Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demés ML 1,00
accesorios

SUBTOTAL
2. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y

2.01. suministro de secciones que falten para su normal M2 1,00
funcionamiento

2.02. Reposmlon e Instalacion de Caballete Articulado Teja ML 1,00
Fibrocemento

203, Reposmon e Instalaciéon de Caballete Fijo Teja ML 1,00
Fibrocemento

204, Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento M2 1,00

(L=6.00M)
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Reposicion e Instalaciéon de Canaleta 90 Fibrocemento

2.05. (L=6.00M) M2 1,00
Reposicion e Instalaciéon de Canaleta 90 Galvanizada

2.06. (L=6.00M) ML 1,00
Reposicion e Instalaciéon de Cubierta tipo sandwich

2.07. con aislamiento acustico y térmico en poliuretano M2 1,00
expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

2.08. Galvanizada y Pre pintada, teja trapezoidal calibre 26 M2 1,00
0 superior

2.00. Reposplon e In_stalamon <_1e Cubl_erta arqunector_uca, M2 1,00
Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior

210. Reposplon e Instala_mon de Caballete fijo en lamina ML 1,00
Galvanizada y pre pintada

211 Reposplon e Instalacion de Caballete fijo en ldmina ML 1,00
Galvanizada
Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas

2.12. corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento M2 1,00
de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja acrilica

213, Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00

2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00

215 Rep0§|C|on e In_stalauon de Caballete en Teja Tipo ML 1,00
Espafiola o equivalente

2.16. Rep0§|C|on e In_stalauon de Cubierta en Teja Tipo M2 1,00
Espafiola o equivalente
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

217, Ondulada N° 10 M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.18. Ondulada N° 8 M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.19. Ondulada N° 6 M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2:20. | Ondulada N° 4 M2 | 1,00

291 Reposicion e Ins_talacmn de Cubierta en lamina de M2 1,00
policarbonato cristal 4 mm

290 Reposicién e InstaIaC|_on de Cublert_a en teja sin. M2 1,00
traslapo en acero laminado, galvanizado y pre pintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida

2.23. sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio M2 1,00
clase 7

294, Rep_osuzlon e Ins_talacmn de Teja asfaltica ondulada UN 1,00
fabricadas con fibras

2.25. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00

2.26. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00
Reposicion e Instalacién de Afinado Cubiertas

2.27. (E=0.03) M2 1,00

298, Reposm_lon e Instalacion de Estructura en Madera ML 1,00
Para Teja de Barro

299 Reposm_on e Instalacién de Estructura en Madera ML 1,00
para cubierta

230, Re_pos_lcmn e Instalacion de Estructura Metélica Para ML 1,00
Teja Fibrocemento
Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto auto

2.31. protegido con foil aluminio y alma central de polietileno M2 1,00
de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
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Mantenimiento, reposicién e instalaciéon de manto auto

2.32. protegido con foil aluminio y alma central en poliéster M2 1,00
de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto

2.33. bituminoso impermeabilizante de superficies con M2 1,00
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de

2.34. polyester de alta capacidad, antiadherente de M2 1,00
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.

235, Repo_smlon e Instalac_|or_1 de aislamiento térmico y M2 1,00
acustico en lana de vidrio

2.36. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1,00

237, Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY M2 1,00
WALL

2.38. Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall,

2:39. Adecuando Estructura Metalica Existente M2 1,00
Mantenimiento, reposicién, sustitucion, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o

2.40. faltante en el mismo material existente. Incluye M2 1,00
limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metélica existente.

241, Reposicion e Instalacion delc;lelo Raso Plano en Dry M2 1,00
Wall Incluye Estructura Metélica

242, Suministro e instalacion de CJ§|O raso con tablilla en M2 1,00
PVC. Incluye estructura metélica.

243 Reposmlon e Instalacion de Voladlzo, en placa de M2 1,00
fibrocemento Incluye Estructura Metélica
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina

2.44. rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de M2 1,00
PVC

245, Reposicidn e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry M2 1,00
Wall

2.46. Rep_osuzlon e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o M2 1,00
equivalente

2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00

248 Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - M2 1,00
Oculto

2.49. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1,00

250, Reposicion e Instalacién de Lamina Plana de M2 1,00
fibrocemento

251 Reposplon e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 M2 1,00
CM - Pino
Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de

2.52. icopor con acabados. Incluye estructura auto M2 1,00
ensamblada en aluminio.

253 Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con M2 1,00
acabados.
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina

2.54. galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00
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Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"S". Incluye sustituciones, restituciones y

2.55. mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal

M2

1,00

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas pléasticas.
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)

2.56.

M2

1,00

Suministro e instalacion de impermeabilizacion con

2.57. P ;
revestimiento en poliurea

M2

1,00

SUBTOTAL

3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o
3.01. mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1" o
3.02. mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2" o
3.03. mayor, necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2"
3.04. agua caliente, necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla
con las especificaciones técnicas.

ML

1,00

3.05. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC

ML

1,00

Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad

3.06. en PVC

ML

1,00

3.07. Reposicion e Instalacion de Canal en PVC

ML

1,00

Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje

3.08. 2

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje

3.09. 6

UN

1,00

Reposicidn e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X

3.10. 100 HMAX: 1.00

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X

3.11. 60

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X

3.12. 80

UN

1,00

Reposicion e Instalaciéon de Tuberia sanitaria PVC 4"

3.13. ) ’
(incluye accesorios)

ML

1,00

Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6"

3.14. ) .
(incluye accesorios)

ML

1,00

3.15. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2"

UN

1,00

3.16. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2"

UN

1,00

3.17. Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1"

UN

1,00
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3.18. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00

3.19. T;zeosmlon e Instalaciéon de Accesorio Galvanizado UN 1,00

3.20. Re_posp!on e Instalacion de Acometida Gas UN 1,00
Unifamiliar
Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion

3.21. Gas 15 X 22 UN 1,00

392 Reposu_:lon e I‘rjstalauon de Tuberia Acero ML 1,00
Galvanizada 1

393 Reposicion e Ins“talaC|on de Tuberia Acero ML 1,00
Galvanizada 1/2

3.24. Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00

3.25. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00

3.26. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00
Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador

3.27. de Ambiente UN 1,00

3.08. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador UN 1,00
de Paso

3.29. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 1,00

3.30. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1,00

3.31. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 1,00

3.32. Reposicion e instalacién de tapa de registro plastica UN 1,00

3.33. Reposicion e instalacién de punto agua caliente UN 1,00

3.34. Rep05|c~|on e instalaciéon de accesorios ceramicos UN 1,00
para bafos

3.35. Reposicion e instalacion de accesorios cromados para UN 1,00
bafios

3.36. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00

337, Reposmon e instalacion de lavadero fijo en granito UN 1,00
pulido

3.38. Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00

3.39. Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1,00

3.40. Reposicion e instalaciéon de llave manguera UN 1,00
Reposicion e instalacién de inodoro alongado o

3.41. redondo de una pieza en porcelana y con descarga UN 1,00
variable.
Reposicion e instalacién de inodoro de dos piezas en

3.42. : . UN 1,00
porcelana y con descarga sencilla con boton superior.

3.43. R'feposu?lon e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 1,00
4" con filtro

3.44. leeposu?lon e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 1,00
6" con filtro

3.45. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1,00

3.46. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00

3.47. Reposicion e instalaciéon de salida sanitaria 3" UN 1,00
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Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada superior

3.48. > . o UN 1,00
con esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua.

3.49. Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal UN 1,00
con amplio pozo color por definir
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible

3.50. de 110V. Incluye Griferia. UN 1,00

3.51. Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1,00

352, Reposicion e |ns'taIaC|on de taza sanitaria alongada UN 1,00
para uso de fluxémetro

353, Rep05|_(:|9n e instalacion de lavamanos de colgar color UN 1,00
por definir

354, Rep(_)smlon e instalacion de_ Ie_avamanos de colgar con UN 1,00
semi-pedestal color por definir

355, Reposicion e |_nstaIaC|on de lavamanos de sobreponer UN 1,00
color por definir

3.56. Reposicidn e instalacion de griferia mono control para UN 1,00
lavamanos

357, Reposicion e instalacion de griferia convencional UN 1,00
individual para lavamanos

358 Reposicion e |nsta|a_0|on de Griferia lavamanos doble UN 1,00
4 pulgadas convencional

3.59. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble UN 1,00
8 pulgadas

3.60. Reposicion e |n§t_ala0|on de Griferia lavamanos de UN 1,00
mesa anti vandalico

3.61. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared UN 1,00
8 pulgadas

3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador UN 1,00
8 pulgadas

3.63. Reposicidn e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN 1,00
palanca

3.64. Reposmlon e mstalau_on de Griferia ducha mezclador UN 1,00
tipo toledo cruz o equivalente

3.65. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1,00

3.66. Reposu;lon e instalacion de anerla_ tipo ducha clasica UN 1,00
decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente

367, Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo UN 1,00
piscis o equivalente

3.68. Reposicion e |nsta|_a0|on de Griferia lavaplatos sencillo UN 1,00
tipo athenea o equivalente

3.69. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 UN 1,00
pulgadas

3.70. Reposicion e |nsta|a0|_on de Griferia lavaplatos tipo UN 1,00
burdeos cromo o equivalente

3.71. _Re_pqsmlon_ e instalacion de Griferia lavaplatos pared UN 1,00
individual tipo S

3.72. Suml[n_stro e instalacion de Grlf_erla tipo push anti UN 1,00
vandalica expuesta 3/4 para orinal

373, Reposmlgr_] e |nsta|ac_|on de_ Griferia tipo push UN 1,00
antivandalica para orinal o inodoro

3.74. Reposmlgr_] e instalacion de Griferia tipo push UN 1,00
antivandalica para lavamanos

3.75. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para UN 1,00
lavamanos
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3.76.

Reposicion e instalacién de Griferia orinal tradicional
cromo

UN

1,00

3.77.

Reposicion e instalacién de Griferia sanitario
tradicional

UN

1,00

3.78.

Reposicion e instalacién de Griferia sanitaria
hidrostatica doble descarga

UN

1,00

3.79.

Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos mono
control

UN

1,00

3.80.

Reposicion e instalacién de Manija tanque sanitario

UN

1,00

3.81.

Reposicion e instalacion de Valvula regulacion 1/2
sanitario cromo

UN

1,00

3.82.

Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 55
cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

3.83.

Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 40
cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

3.84.

Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario
55¢cm 1/2x 7/8

UN

1,00

3.85.

Reposicion e instalacién de ducha tipo elite o
equivalente

UN

1,00

3.86.

Reposicion e instalacién de ducha tipo fénix o
equivalente

UN

1,00

3.87.

Reposicion e instalacion de asiento sanitario
(bizcocho)

UN

1,00

SUBTOTAL

4. MANTENIM

IENTO DE REDES ELECTRICAS

4.01.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia existente (incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

4.02.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento.

ML

1,00

4.03.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros).

ML

1,00

4.04.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
6ptimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).

ML

1,00

4.05.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

4.06.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

ML

1,00

4.07.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
50W

UN

1,00

4.08.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
100W

UN

1,00

4.09.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
200W

UN

1,00
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4.10. Rep0§|_C|0n e instalacion de lampara tubo LED UN 1,00
hermética sobreponer 1x24w luz blanca

411 Repo§|_c|on e instalacion de ldmpara dos tubos LED UN 1,00
hermética sobreponer

412, Reposicion e instalacion de lampara regleta LED UN 1,00
4x24cm 12w

413, Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x UN 1,00
30 24w luz blanca

4.14. Reposicion e instalacién de ldmpara panel LED 30 x UN 1,00
60 25w luz blanca

415, Reposicion e instalacién de ldmpara panel LED 60 x UN 1,00
60 48w luz blanca
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x

4.16. 120 48w luz blanca UN 1,00

4.17. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1,00

418, Repqsmon e instalacion interruptor conmutable UN 1,00
sencillo

4.19. Reposicion e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00

4.20. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00

421 Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma UN 1,00
doble

4.22. Reposicion e instalacién interruptor triple UN 1,00

4.23. Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN 1,00

4.24. Manten_wm_ento y/o reposicion e instalacion de salida + UN 1,00
toma bifasica
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.25. en tuberia PVC UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.26. para conmutable en tuberia PVC UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.27. en tuberia EMT UN 1,00

4.98. Manten_lrpl_ento y/o reposicion e instalacion de salida + UN 1,00
toma trifasica

4.29. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma UN 1,00
doble americana
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

4.30. doble GECI UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

43L doble P.T.A. 15A 125V Naranja UN 1,00

4.32. I\/I_a,nt_enlmlento y/o reposicioén e instalacion de toma UN 1,00
trifasica 20A

433, N_Ia,nt‘emm|ento y/o reposicioén e instalacion de toma UN 1,00
bifasica 20A

434, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra en UN 1,00
poste
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra

4.35. tablero general distribucion UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja

4.36. derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00

437, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de UN 1,00
paso 15 x 15 x 10 cm con chapa

4.38 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100

e MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS ’
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439 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100
o BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS ’
4.40 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100
T TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS ’
441 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100
T TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS ’
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.42. Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w UN 1,00
443, M’antenlmlento ylo reposicion e instalacion de UN 1,00
Lampara de emergencia LED 2 focos
4.44. Reposicion e instalacién de Sefalizador de Salida Led UN 1,00
Reposicion e instalacién de Sensor de movimiento
445 | infrarrojo de 180 o 360 grados UN | 1,00
Reposicion e instalacién de Lampara de sobreponer
448 | 60x60 4X17W UN | 1,00
Reposicion e instalacion de Driver regulable para
447, Panel Led de 6w a 24w UN 1,00
4.48. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00
4.49. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1,00
4.50. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1,00
4.51. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1,00
4.52. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1,00
453, Reposicion e instalaciéon de Cinta de Led siliconada ML 1,00
24w
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.54. Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00
4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00
Breakers 1 x 40 amperios
4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00
Breakers 1X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.57. Breakers 2X60 amperios UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.58. Breakers 3X60 amperios UN 1,00
459, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00
Breakers 2X30 amperios
4.60. Reposicion e instalacién de Balasto electronico 4 x 32 UN 1,00
4x17wt8
461 Repoilmon e_|_nsta|a0|on de‘e;xtractor de aire industrial UN 1,00
de 16" con rejilla de proteccion
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a
4.62. prueba de explosion 2 x 32W UN 1,00
4.63. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00
4.64. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios
4.65. para dejar estas redes en éptimas condiciones de ML 1,00
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
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4.66.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.67.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.68.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.69.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.70.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja pre
moldeada tipo totalizador de 3x100

UN

1,00

4.71.

Suministro e Instalacién de lampara LED
MNCONTINUUM 90W Lon. 3,60 m NW SP36 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR COLOR NEGRO, incluye driver y todos
los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.72.

Suministro e Instalacién de lampara LED
MNCONTINUUM 60W Lon. 2,40 ml NW SP24 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR COLOR BLANCO. Incluye driver y
todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.73.

Suministro e instalacién de ldmpara LED
MNCONTINUUM 30W Lon. 1,80 m NW SP18 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR O EMPOTRAR COLOR NEGRO.
Incluye driver y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania
o similar.

UN

1,00

4.74.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV
JUPITER 4000 K EMPOTRAR COLOR BLANCO.
Incluye driver y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania
o similar.

UN

1,00

4.75.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV
JUPITER DIM FASE 4000 K EMPOTRAR COLOR
BLANCO. Incluye driver y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.76.

Suministro e instalacién de luminaria tipo REFLED
ES50 7W NW GU10 120V DIM FASE 4000 K COLOR
BLANCO + CHASIS INSET RCS GU10 BL-NG
COLOR BLANCO. Incluye todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.77.

Suministro e instalacion de luminaria tipo LED
MNCONTINUUM 30-60W Lon.2,40 m NW IN24 4000
K EMPOTRAR COLOR BLANCO. Incluye todos los
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00
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Suministro e instalacion de Lampara LED de
EMERGENCIA aviso salida. Incluye todos los

4.78. ; f UN 1,00
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

SUBTOTAL
5. MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

501 Reposicion e instalacion de Gabinetes metdlicos para UN 1,00
centralizar las redes de voz y datos
Reposicion e instalacién de Bandeja tipo malla porta

5.02. cables para redes de energia regulada, normal y ML 1,00
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacién de Canaleta Metélica porta

5.03. cables con divisién para la instalacién de salidas de ML 1,00
voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica porta

5.04. cables con divisién para la instalacién de salidas de ML 1,00
voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o

5.05. datos categoria 6 certificado UN 1,00
Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria

5061 64100 % cobre ML | 1,00

5.07. Reposicion e instalacién de cableado HDMI ML 1,00

5.08. Reposicion e instalaciéon de salida de incrustar para UN 1,00
pared HDMI

SUBTOTAL
6. MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

6.01. _Ma_ntenlmlento _y/o reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
ignifuga contra incendios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.02. madera pino ESP. 10CM doble cara M2 1,00

6.03. Mantenlmlento y/p reposicion e mstglacmn de fachada M2 1,00
sistema tipo persiana aerolux o equivalente

6.04. Mantenlmlento y/p reposicion e mstglacmn de fachada M2 1,00
sistema tipo persiana DVLUX o equivalente

6.05. Mantenimiento y_/o reposicién e instalacion de alfajia ML 1,00
concreto prefabricada

6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00
concreto 0.15 M
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia

6.07. concreto 0.25 M ML 1,00

6.08. Manten}mlento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00
en tablén

6.00. Mantenlmlento_ ylo reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00
en ladrillo macizo prensado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.10. divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se M2 1,00
requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.11. divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se M2 1,00
requiera

6.12. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro M2 1,00

divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.13. Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.14. " . M2 1,00
Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.15. lamina fibrocemento 10mm en los casos que se M2 1,00
requiera

6.16. Mantenimiento y/o reposicion e |nsta|aC|_0n de dintel en ML 1,00
concreto 5 cm en los casos gque se requiera

6.17. Rep_osmlon_e instalacion de muros y fachadas en M2 1,00
ladrillo macizo prensado a la vista

6.18. Reposicion e instalacién de meso6n en concreto M2 1,00

6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha ML 1,00
en los casos que se requiera

6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte

6.21. meson en blogue de concreto 60cm x 90cm x 10cm en UN 1,00
los casos que se requiera
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y

6.22. amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00
Suministro e instalacion de columna de forma regular

623 | 4e 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 | 1,00
Suministro e instalacion de losa con lamina

6.24. colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo M2 1,00

SUBTOTAL
7. MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

701 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti M2 1,00
humedad fachada dos capas

7.02. Ma_ntenlm!ento ylo reposicion e instalacion de ML 1,00
anticorrosivo sobre lamina lineal

7.03. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de M2 1,00
anticorrosivo sobre lamina llena

7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de barniz M2 1,00
sobre muebles

7.05. Demarcacioén con marmolina ML 1,00

7.06. Mantenjm!entq y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00
sobre lamina lineal

7.07. Manten,lm!ento y reposicion e instalacion de esmalte M2 1,00
sobre lamina llena

708 Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00
sobre marcos lamina

7.00. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00
sobre marcos madera

7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte M2 1,00
sobre muebles

7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco M2 1,00

712, Mante.n|m|ento y reposicion e instalaciéon de estuco M2 1,00
veneciano

7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco y M2 1,00

vinilo 3 manos
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de

7.14. revestimiento plastico de acabado texturizado estilo M2 1,00
rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente

715, Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2 1,00
marmolina sobre pafiete

716, Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2 1,00
revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente

717, Mantenimiento Y reposicion e instalacion de tintilla ML 1,00
sobre madera lineal

7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla M2 1,00
sobre madera llena

7.19. Mantenlrrjlento y reposicion e instalacion de vinilo M2 1,00
sobre pafiete o sobre estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo
vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia 'y

7.20. o - o M2 1,00
méxima proteccion tres manos color a definir en obra.
Incluye alistamiento superficie.

791, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash M2 1,00
Primer sobre aluminio

799 Mapt_enlmlento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
epoxica tipo 1 poliamida

793 Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
hidrorepelente.
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

7.24. tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos M2 1,00
manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

7.25. Anti-Grafiti Transparente M2 1,00

7.96. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
para canchas deportivas a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,

7.27. pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y M2 1,00
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por
definir en obra

SUBTOTAL
8. | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado

8.01. de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de M2 1,00
fraguado rapido

8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 2cm

8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 4cm

8.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 4cm endurecido

8.05. Man_tenlmlen_to y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 4cm impermeabilizado

8.06. Man_tenlmlen_to y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 8cm impermeabilizado

8.07. Mante[nmlento y reposicién e instalacion de piso en M2 1,00
adoquin cuarto 26

8.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
adoquin espafiol 6cm

8.09. Mantefum|entc~> y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00
adoquin espafiol 8cm

8.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00

adoquin rustico corbatin 5.0
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8.11. Manteplmlento y reposicién e instalacién de piso en M2 1,00
adoquin concreto 6cm peatonal

8.12. Manteplmlento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
adoquin concreto 8cm vehicular
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.13. alfombra argollada multinivel 650 GR M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.14. alfombra argollada multinivel 980 GR M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.15. alfombra recortada 800 GR M2 1,00

8.16. Mar)te_nlmlento y reposicion e |n_staIaC|on de piso M2 1,00
ceramico formato 20 x 20 o similar

8.17 Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso M2 100

" natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente ’

Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso tipo

8.18. duropiso 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

819 | exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 0 equivalente M2 | 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso

8.20. imitacion madera 57.5 x 57.5 M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

8.21. marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

8.22. ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1,00

8.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo M2 1,00
pizarra natural o equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso tipo

8.24. terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente M2 1,00

8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso M2 1,00
ceramico trafico moderado
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.26. gres tablon tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00

8.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
gres tipo tablon portal rojo 30 x 15 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.28. gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.29. porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 M2 1,00
0 equivalente

8.30. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00
porcelanato color por definir en obra

8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de ML 1,00
guardaescoba en ceramica.

8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacion de ML 1,00
guardaescoba en porcelanato

8.33. Mantenimiento y reposicién e instalacion de ML 1,00
guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.34. guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.35. guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.36. guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1,00

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.37. guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.38. contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1,00

8.39. Mantenmjlento y reposicion e instalacion de ML 1,00
mediacafia en PVC 6 cm

8.40. Man;enmjlento y reposicién e instalacion de ML 1,00
mediacafia en PVC 9 cm

8.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
baldosa de grano de marmol.

8.42. Mantenimiento y reposicién e instalacion ('je ML 1,00
guardaescoba en baldosa de grano de marmol.

8.43. Man_tenlmlen_to, reposicion e instalacion de piso M2 1,00
técnico extruido monomasa
Mantenimiento, reposicién e instalacion de

8.44. guardaescoba para piso técnico extruido monomasa ML 1,00
e:0.10m
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y

8.45. contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 1,00
monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa

8.46. . . 1 P M2 1,00
grano de marmol con &cido oxalico y cera liquida 7 x 1

SUBTOTAL
9. MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

9.01. Mgnten|m_|ento y reposicion e instalacion de enchape M2 1,00
marmol piedra mufieca

9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de M2 1,00
fachada cuarteron

9.03 Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape M2 1.00

T pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente ’

Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape

9.04. pared tipo EGEO PLANO o equivalente M2 1,00

9.05. Mantenimiento y reposicion e m;tglacmn enchape M2 1,00
pared porcelanato, color por definir

9.06. Mantemm[en_to y reposicion e_lr_lstalacmn enchape M2 1,00
pared ceramico, color por definir

9.07. Manperjlmlento y reposicion e instalacién de division M2 1,00
en vidrio templado 10 mm

0.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00
en aluminio y ldmina plastica

9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00
en aluminio anodizado
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division

9.10. en lamina de acero inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00

9.11. Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA

9.12. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00

013 Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA M2 100

" ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA ’
014 Mantenimiento y reposicion e instalacién de Puerta en M2 1,00

Vidrio Templado Laminado 10mm
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9.15. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00
9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00
9.17. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00
9.18. glinééﬁrgznéggéegg.sicién e instalacion de GRAMA M2 1,00
9.19. hSAI?\In%Er]Frgzn;ggéegg.smon e instalacion de GRAMA M2 1,00
9.20. l;/l:gt;gg;\e;;gosyé{se&%smon e instalacion de UN 1,00
21 | Matemmento yveposcn o ntaacionde o | oo
9.22. lg/l:gf&imi\legtsozl\zépfosi}gién e instalacién de ML 1,00
923. | DRGAMANGS BLANCO MATE - ML | 100
024 | Mantenimentoy roposeon ¢ nstalacion ce w | oo
ozs. | Manleumentoy eposkucn o slacian e w | 100
925. | PERSIAA TOMA DE AIRE 40020 UN- | 100
927. | BTUMINOSA A. TEXSA 0 cquvlents | M2 | 100
9.28. gﬂlirgmi&néegzogéﬁgcsicién e instalacién de PINTURA M2 1,00
929. | DR IZACION JARDINES M2 | 100
9.30. z\lls?lgnlljrgﬁgfg;ipgs)gon e instalacion de REJILLA UN 1,00
9.31. z\lls?lgnlljrgﬁgfg;ipgs;zm;le instalacion de REJILLA UN 1,00
9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00
9.33. hcﬂgr;;eDrgrpliir\I;oB)I/_/&el\ﬁ)gséifTégspi\nstalacic’m de SALIDA UN 1,00
9.34. #A\?nctilnimiento y reposicion e instalacion de SALIDA UN 1,00
935, ’Igﬂfztseﬂi(r:nggtgo)(l) rlia_lgosicién e instalacion de TANQUE UN 1,00
9.36. l;/lfztseﬁig(i)egtgoyé rLe_IE)-osicién e instalacion de TANQUE UN 1,00
9.37. II;AIZ%ESTF\IFAng)UyErSEI)'XSICIon e instalacién de TOPE DE UN 1,00
9.38. g;gtggmizegt:g;ipg;i;i?g e instalacion de TOPE DE UN 1,00
939, | {RQUITECTONICONVEL 138 o0 | M2 | 1,00
940 | {RQUITECTONICONVEL 122 o0 | M2 | 1,00
9.41. gﬂsnotﬁlrgréligzzcgsrgacr):ﬁién e instalacion de VIDRIO M2 1,00
942 | CRISTAL CRUBBRONG. smm D0 | M2 | 1,00

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

943. | CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

944. | CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

945 | CRISTAL Templ. BRONC. 5mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.46. CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.47. CRISTAL Templ.INCOL.10m

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.48. CRISTAL Templ. REFLECTIVO

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.49. GRABADO BRONCE BOREAL

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.50. GRABADO INCOLORO 4mm.

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.51. ESMERILADO 5mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de DOMO

9.52. CIRCULAR 1.10 DIAMETRO

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.53. Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.54. Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.55. Rect.DIAMANT 80x115 3mm.

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.56. RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)

UN

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja

9.57. acrilica sobre medida color por definir

M2

1,00

Mantenimiento meso6n en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacion de granito con
cemento blanco, acabado liso con juntas de pléastico.
E=5 mm y pasada de piedras para el acabado final

9.58.

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
9.59. fosforescente luminiscente para sefializacion nocturna
y de emergencia

M2

1,00

Reposicion e instalacion de cinta foto luminiscente de
5 cm de ancho, con proteccién peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefializacién nocturna y
de emergencia

9.60.

ML

1,00

Reposicion e instalacion de sefializacion de seguridad
9.61. sobre placa foto luminiscente para sefializacion
nocturna y de emergencia

UN

1,00

Reposicion e instalacion de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con
foto luminiscente para sefializacion nocturna y de
emergencia

9.62.

ML

1,00

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
9.63. acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

UN

1,00

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
9.64. proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

1,00
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9.65.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

9.66.

Reposicion e instalacién de sefializacién interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

1,00

9.67.

Reposicion e instalacién de sefializacién interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

9.68.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.69.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.70.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,00

9.71.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.72.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo L
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.73.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior,

para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.74.

Reposicion e instalacién de meso6n en piedra natural
con faldén 7cm. incluye estructura portante.

ML

1,00

9.75.

Reposicion e instalacién de meson en acero
inoxidable. Incluye poceta central.

ML

1,00

9.76.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades, incluye
aplicacion de aditivos tipo sika impermur o
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafiete impermeabilizado.

M2

1,00

9.77.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

9.78.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

9.79.

Suministro e instalacién de bisagra hidraulica de piso
para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente.

UN

1,00

9.80.

Reposicion e instalacion de CHIMENEA ELECTRICA
LOFT SMALL de colgar. De 91,5 CM X 45,5 CM.
Incluye panel led y todos los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento e instalacion.

UN

1,00
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ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

SUBTOTAL
10. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA

10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera Flor ML 1,00
morado

10.02. Reposicion e instalacién de Cléset Flor morado M2 1,00

10.03. Rep_osmlon e instalacion de Closet tipo madecor o M2 1,00
equivalente

10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 1,00

10.05. F\’_ep_osmlon e instalacion de Difusores marco para M2 1,00
vidrio

10.06. F\feposm_lon e |nstaIaC|on_ de enchapes de muros en M2 1,00
lamina tipo triplex o equivalente

10.07. Reposicidn e instalacion de Enchapes muros Flor M2 1,00
morado

10.08. Rep_osu:lon e instalacion de hoja puerta Flor morado o M2 1,00
equivalente

10.09. Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o M2 1,00
equivalente

10.10. Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80 Flor ML 1,00
morado

10.11. Reposicion e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00

10.12. Reposicion e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas

10.13. defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 1,00
el mismo o mejor material

10.14. Reposicion e instalacién de pasamanos Flor morado ML 1,00

10.15. Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00

10.16. Reposicién e |‘nstaIaC|on de Puerta marco y hoja Flor M2 1,00
morado o equivalente
Reposicion e instalacién de Puerta interés social 0.51

10.17. A 0.75M UN 1,00

10.18. Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 UN 1,00
A 1.00M

10.19. Reposicion e instalacién de Ventana en madera Flor M2 1,00
morado
Reposicion e instalacién de Ventana Tipo Colonial en

10.20. madera roble seco e inmunizado o similar con M2 1,00
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacién de Puerta Tipo Colonial en

10.21. madera teca seca e inmunizada o similar con M2 1,00
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacion de MAMPARA EN MADERA

10.22. divisoria de amblgntes segun'dlseno y color. Incluye M2 1,00
todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalacién.

SUBTOTAL
11. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

11.01. Reposicidn e instalacion de cerramiento en malla M2 1,00
eslabonada

11.02. Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1,00
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ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado

11.03. en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00
igual o superior 2.30 mm y diametro 1”.
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado

11.04. en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00
igual o superior 2.30 mm y diametro 2”.

11.05. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina UN 1,00
0.80M

11.06. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina UN 1,00
1.00M

11.07. _Reposm_pn e instalacién de marco tapas caja UN 1,00
inspeccion

11.08. Reposicion e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00
Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold

1109 | ojled cal.16 M2 | 1,00

11.10. Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1,00

11.11. Reposicion e instalacion de rejas lamina M2 1,00

11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1,00

11.13. Re_posmon_e |ns_t,alag|on de sombrerete para UN 1,00
chimenea tipo cilindrico

11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1,00
Reposicion e instalacion de divisién en lamina cold

11151 olled cal.16 M2 | 1.00
Reposicion e Instalacién de flanches en lamina

11.16. g_al\(anlzada calibre 26 de anchq 20a50 cm de color ML 1,00
similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia

1117 Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve UN 100

" pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de ’

diametro
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve

11.18. pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN 1,00
diametro

11.19. Suministro e instalacion de Ie_tra fun_dlda en bronpe de UN 1,00
altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes

11.20. Suministro e instalacion de Ie_tra fun_dlda en bronpe de UN 1,00
altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacién canal metélica de aguas
lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye

11.21. anticorrosivo, pintura 'y anclajes. Desarrollo de A hasta ML 1,00
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro

11.22. 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje ML 1,00
o fijacion
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18”

11.23. en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 1,00
fijacién

SUBTOTAL
12. MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
12.01. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava M3 1,00

comun 1500 P.S.1
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DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.02. 1 coman 2000 P.S.| M3 | 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12031 coman 2500 P.S.I M3 | 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.04. comun 3000 P.S.I M3 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.05. comun 3500 P.S.I M3 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.06. fina 2000 P.S.1 M3 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.07. | fina 3000 P.S.I M3 | 1.00

12.08. Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00

12.09. Reposicion e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00

12.10. _Reposu:lon_g instalacion de mortero 1:3 M3 1,00
impermeabilizado

12.11. Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 1,00

12.12. _Reposmlon_e_ instalacion de mortero 1:4 M3 1,00
impermeabilizado

12.13. Reposicion e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00

12.14. Reposicion e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00

12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 1,00

12.16. Reposicion e instalacién de malla con vena bajo M2 1,00
entramado

1217, Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo M2 1,00
entramado

12.18. Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 1,00

12.19. Reposmlqn e instalacion de pafiete bajo esterilla de M2 1,00
guadua 1:5

12.20. Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00

12.21. Reposicion e instalaciéon de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00

12.22. Reposicion e instalaciéon de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00

12,93, Reposm!on e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1,00
muros 1:3

12.24. Reposm!on e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1,00
muros 1:4

12.25. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00

12.26. Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00

12.27. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00

12.28. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00

12.29. Reposicidn e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00

12.30. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00

12.31. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00
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DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

12.32. Reposicion e instalaciéon de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00

12.33. T%posmlon e instalacion de pafiete rustico bajo placa M2 1,00
Suministro, transporte e instalaciéon anden concreto

12.34. 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado M2 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de sardinel

12.35. concreto prefabricado H=45CM ML 1,00

12.36. Sumln_lstro e instalacion (_je anclaje epoxico hasta 1/2" UN 1,00
y longitud 15 cm o superior

SUBTOTAL
13. MANTENIMIENTO DE VENTANAS

13.01. Reposicion e |nsta_\la_0|on de ventana corrediza en M2 1,00
aluminio incluye vidrio

13.02. Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas M2 1,00
incluye vidrio

13.03. Reposicion e instalacion de ventana aluminio M2 1,00
guillotinas

13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00

13.05. Reposicion e instalaciéon de ventana en cedro M2 1,00
caquetaTab/bu
Reposicion e instalacion de ventana en cedro

13.06. caquetaTab/ch M2 1,00

13.07. Reposicion e instalacion de ventana europa M2 1,00

13.08. Reposicion e instalaciéon de ventana lamina M2 1,00

13.00. Reposicion e instalacion de ventana proyectante en M2 1,00
aluminio incluye vidrio

13.10. R_epp'smlon_ e |ns_ta|a0|on de sistema de blsagrgs de UN 1,00
friccion estilo universal para una ventana abatible

13.11. Reposicion e |nstgla0|on de cierre con recibidor para UN 1,00
una ventana abatible
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado,

13.12. Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal M2 1,00
Funcionamiento.

SUBTOTAL
14. MANTENIMIENTO DE CERRADURAS

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio

14.01. anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o UN 1,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.02. Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage UN 1,00
Ball o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad

14.03. de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN 1,00
equivalente
Suministro, cambio e instalaciéon Cerrojo de Seguridad

14.04. doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente UN 1,00
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.05. Cilindricas de manija en zamac latonado 6 anticado y UN 1,00

roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
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Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.06. Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o UN 1,00
equivalente

14.07. Suministro, cambio e |ns_taIaC|0n Cerradura para UN 1,00
muebles tipo Yale o equivalente

14.08. Suministro, ca"mblo e_lnstalauon Cerradura tipo Yale UN 1,00
sobreponer ¥42" o equivalente

14.00. Suministro, qamblo e instalacién Ce_rradura de UN 1,00
sobreponer tipo Inafer ¢c-1000 o equivalente

14.10. Suministro, qamblo e instalacion Cgrradura de UN 1,00
sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de

14.11. sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero tipo UN 1,00
Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble

14.12. se_gu_rldad (_je es_cudo,_ pomo y cerrojo para entrada UN 1,00
principal o interiores tipo Schlage H Orbit o
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura

14.13. Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada UN 1,00
principal
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir

14.14. Yale serie L370 para entrada principal o interiores o UN 1,00
equivalente

14.15, S_umllnl_stro, cambio e instalacion cierra puertas UN 1,00
hidraulico para entrada principal o interiores
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir

14.16. Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o UN 1,00
interiores o equivalente

SUBTOTAL
15. MANTENIMIENTO DE ESPEJOS

15.01. Sum|n|stro, Instalacién y/o Reposicion de Espejo M2 1,00
incoloro 3mm

15.02. Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo incoloro M2 1,00
4mm

15.03. Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo bronce M2 1,00
4 mm

15.04. il::rmlstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 3 M2 1,00

15.05. il:\rrmlstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 4 M2 1,00

SUBTOTAL
16. MANTENIMIENTO DE VIAS, REDES, PARQUEADEROS, SENALIZACION

16.01. Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1,00

16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1,00

16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00

16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1,00
Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina

16.05. retrorreflectiva tipo 11l (75 x 75) cm UN 1,00

16.06. Suministro cambio e instalacion de tope llantas UN 1,00

16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 1,00
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Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de viay

compactada con rana

16.08. ML 1,00
laterales con andenes)
16.09. Demoliciéon de pavimento concreto asfaltico M3 1,00
16.10. Dempllplon de concreto hidraulico con equipo M3 1,00
mecénico
16.11. Conformacion de taludes con equipo mecéanico M3 1,00
16.12. Conformacion taludes en tierra M3 1,00
16.13. Conformacion taludes en conglomerado M3 1,00
16.14. Excavacion en zanja - material comun - 0.0 a 2.0 m M3 1,00
16.15. Excavacion en zanja - material coman - 2.01 a 4.00 m M3 1,00
16.16. Excavacion en zanja - conglomerado - 0.0 a2.0 m M3 1,00
16.17. Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m M3 1,00
16.18. Excavacion para pilotes d=<35cmde0Oa6m M3 1,00
16.19. Suministro, transporte e instalacion entibado M2 1,00
horizontal o vertical
16.20. Filtro en arena M3 1,00
16.21. Filtro en piedra M3 1,00
16.22. Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00
16.23. Re paleo mecanico M3 1,00
16.24. Re paleo manual M3 1,00
16.25. Relleno en matgrlal seleccionado proveniente de la M3 1,00
excavacion (Apisonado)
16.26. Relleno en material seleccionado proveniente de la M3 1,00
excavacion (Canguro)
16.27. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1,00
1600
16.28. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1,00
3000
Suministro, transporte e instalacion tratamiento de
16.29. suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00
Suministro, transporte e instalacion imprimacion con
16.30. emulsién asféltica segin norma INVIAS. M2 1,00
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica
16.31. tipo mdc-25 segln norma INVIAS. Extendido y M3 1,00
compactado
16.32. Suministro, transporte e instalacion afirmado para M3 1,00
estructuras
Suministro, transporte e instalacion base compactada
16.33. con cilindro &rea >600 m2 M3 1,00
16.34. Suministro, transporte e instalacion base compactada M3 1,00
con rana (parcheo)
Suministro, transporte e instalacién sub base
16.35. compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1,00
16.36. Suministro, transporte e instalacion sub base M3 1,00
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MENOR CUANTIA POLICIA NACIONAL
16.37. Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN 1,00
16.38. Suministro, transporte e instalacion en concreto MR M3 1,00
45 hecho en obra
16.39. Sumlnlstro, transpor?e e |nsta|§1(:|on de dovelas de KG 1,00
acero liso 60.000 psi para pavimentos
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
16.40. corrugada de 315mm (12") para alcantarillado ML 1,00
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
16.41. corrugada de 400mm (16") para alcantarillado ML 1,00
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
16.42. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado ML 1,00
SUBTOTAL
17. | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
17.01. Aseo ge_ngral permanente en las obras de M2 1,00
mantenimiento
Retiro de escombros a lugar autorizado por
17.02. autoridades ambientales M3 1,00
SUBTOTAL

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

El contratista debera contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto desarrollo del
mantenimiento a contratar, que cumpla con los requerimientos minimos exigidos en la presente contratacién.

_ 14
AROS DE 2 <<
< DEDICACION | EXPERIENCIA a NO
. =2
(CARCOIA RIS HATAR MINIMA PROFESIONAL E = 5 SElUlEEs CUMPLE
MINIMA 8 s 8
PROFESIONAL Il RESIDENTE DE OBRA
} 100% 5 1
ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL
TECNOLOGO Personal Administrativo (En
areas de la Ingenieria) 100% 2 1
PROFESIONAL |l RESIDENTE HSEQ 100% 1 1
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES
ITEM CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES CUMPLE Ao
CUMPLE
1 El futuro contratista se compromete en contar con la infraestructura técnica y operativa disponible
para cubrir los requerimientos objeto del contrato.
2 El futuro contratista se compromete a cumplir con los criterios de calidad para los materiales,
equipos y procedimientos a ejecutar, entregandolos respectivos certificados de calidad de los
materiales, asi como realizando las diferentes pruebas de resistencias tanto a morteros como
concretos.

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION ;
MENOR CUANTIA POLICIA NACIONAL

Cualquier dafio ocasionado por o con ocasion del objeto del servicio por el contratista y sus

3 operarios dentro de las instalaciones de los puntos de servicio del nivel central, incluido el dafio
a objetos, debera subsanarse en forma inmediata, sin costo adicional para el centro social de
Agentes y Patrulleros

4 Los horarios de trabajo deberan ser coordinados con los supervisores del contrato.
5 El proponente no podra superar el valor del presupuesto oficial.
El futuro contratista se compromete en presentar un informe técnico con evidencia fotogréafica de
6 la intervencion realizada y las recomendaciones a seguir.
7 La iluminacién contratada debera contar con fichas técnicas originales.

Los costos de transportes y demas gastos ocasionados en la ejecucion del contrato, seran
8 asumidos por el contratista y no tendran costo adicional al valor establecido en el contrato.

El futuro contratista deberé certificar que cuenta con la capacidad operativa y técnica para dar
respuesta a los requerimientos masivos a gran escala del Centro Social de Agentes y Patrulleros
en un término de respuesta maximo de doce (12) horas para suplir de forma permanente y
9 oportuna las necesidades del Centro Social de Agentes y Patrulleros, ademas debera contar por
lo menos con una persona que atienda las solicitudes, novedades de facturacion y/o
requerimientos relacionados con la ejecucién del contrato.

10 El futuro contratista debera hacer constar por escrito los contratos de trabajo que celebre con el
personal.

PAGO A LOS EMPLEADOS: El futuro contratista debera pagar al personal lo correspondiente
a: Salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales (prima de servicios en la fecha estipulada
por la ley y no posteriormente), cesantias e intereses de las mismas, vacaciones los aportes
parafiscales, (caja de compensacion familiar), aportes a la seguridad social (EPS, fondo de
11 pensién, ARL), sin incurrir en ninguna variacion a la Ley laboral. En el evento en que el
proponente otorgue una prestacion extralegal, ésta quedara integramente a su cargo. En ningln
caso se podréa condicionar el pago del salario 6 cualquiera de sus factores, prestaciones, auxilios,
aportes, devengos laborales de los trabajadores; al pago de la factura por servicios al contratista
por parte del Centro Social de Agentes y Patrulleros.

El futuro contratista debera cumplir estrictamente con las obligaciones laborales, particularmente
las establecidas en la ley 100/1993 y sus decretos reglamentarios. Asi mismo, debera tomar las
12 precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, segun la reglamentacion
vigente. Entre el contratista o el personal que utilice para la prestacion del servicio y el Centro
Social de Agentes y Patrulleros no existird vinculo laboral alguno.

El personal que realice las obras, debera usar en todo momento el uniforme de dotacién de la
13 empresa de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, con el fin de identificarlos
dentro de las instalaciones.

El futuro contratista debera ejercer estricta administracion y control del personal a su cargo. Sera
14 responsabilidad del futuro contratista el comportamiento y los dafios que puedan ocasionar estos
dentro de las instalaciones del CESAP, o en las zonas aledafias a este.

El futuro contratista como empleador del personal sera responsable de todas las acreencias
15 laborales que se generen con ocasion al contrato de trabajo, por tanto, el Centro Social de Agentes
y Patrulleros no tendra ningin vinculo laboral con los trabajadores.

El oferente deberd marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestacion voluntaria de aceptacion de
cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.

REQUISITOS GENERALES

b. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se
considerara rechazada.

c. Enlacolumna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificaran las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
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ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

ITEM

CONDICIONES SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL — SGA

CUMPLIMIENTO

PRODUCTO

FECHA DE
ENTREGA

CUMPLE

NO
CUMPLE

El OFERENTE no debera estar registrado como
Infractor Ambiental, en el REGISTRO UNICO DE
INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
1 Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley
1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se
establece el procedimiento  sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones”, o
cualquiera que la modifique o derogue.

Pantallazo del RUIA generado
desde la plataforma de la
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA

Al momento de
presentar la oferta

El OFERENTE debera presentar compromiso
firmado por el representante legal frente al
cumplimiento de todos los requisitos legales
2 ambientales vigentes concernientes con su
actividad econémica, bienes y servicios ofrecidos,
que permitan dar cumplimiento de acuerdo al
objeto del contrato.

Oficio de compromiso firmado
por el representante legal
acompafado por el Plan de
Saneamiento Basico firmado
por el Responsable del
Sistema de Gestion Ambiental
o del SG-SST

Con la propuesta

El OFERENTE, debera acreditar por escrito que
se compromete a adoptar todas las medidas
necesarias para evitar la contaminacién ambiental
durante el desarrollo de sus actividades dentro de
cada una de las instalaciones de cada punto de
prestacion del servicio, (No dejar sustancias con
materiales nocivos que puedan afectar la flora,
fauna, salud humana o animal).

Oficio de compromiso firmado
por el representante legal

Con la propuesta

El OFERENTE deberd presentar compromiso
firmado frente a la responsabilidad de asumir
cualquier infraccibn ambiental por omisién de
permisos, concesiones o licencias ambientales
que hubiese sido necesario tramitar antes del
inicio de la prestacion del servicio.

Oficio de compromiso firmado
por el representante legal

Con la propuesta

EI OFERENTE se compromete durante la vigencia
y ejecucion del objeto del contrato, a desarrollar y
cumplir con las buenas préacticas ambientales con
relacion al ahorro y uso eficiente del agua y la
energia, asi como el manejo integral de residuos
sélidos (no peligrosos y peligrosos), establecidas
5 por el punto de servicio, en el marco de la
Implementacion del Sistema de Gestién Ambiental
y que contribuyan al cumplimiento de la politica
ambiental y objetivos ambientales institucionales,
como el manejo integral de residuos que se
lleguen a generar durante el desarrollo de las
actividades establecidas en el contrato.

Oficio de compromiso firmado
por el representante legal

Con la propuesta

El OFERENTE debera cumplir con la disposicién
final adecuada de los residuos peligrosos y
especiales generados en la ejecucién de sus

Oficio de notificacion del gestor
autorizado para la disposicion

6 - . . final de residuos peligrosos, el | Con la propuesta

servicios, ademés se debe mencionar el h

. o cual debe estar firmado por el
compromiso de mantener el gestor notificado
. L representante legal

durante toda la ejecucién del contrato.

El OFERENTE deberda presentar compromiso | Oficio de compromiso firmado | Con la propuesta
7 firmado por el representante legal garantizando el | por el representante legal

cumplimiento del Decreto 1496 de 2018, el cual
refiere al Sistema Globalmente Armonizado.
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El CONTRATISTA debe garantizar que las
sustancias quimicas que se utlicen en la
prestacion del servicio deben traer etiquetas
legibles que permitan su identificacion, estas
deberan ser facilmente comprensibles y que
facilite la informacion esencial sobre su
clasificacion, los peligros y las precauciones de
seguridad que deben tenerse en cuenta de
acuerdo con lo establecido en la NTC 1692 —
(Transporte. Transporte de mercancias peligrosas,
clasificacion, marcado, etiquetado y rotulado). Asi
mismo deberan suministrar la hoja de seguridad de
cada una de las sustancias.

-Informe con registro
fotografico con evidencia del
etiqguetado y rotulado de las
sustancias quimicas.

-Hojas de datos de seguridad
de las sustancias quimicas
(MSDS).

-Lista de chequeo para el
transporte  de  sustancias
peligrosas.

Al inicio de la
ejecucion del
contrato

El CONTRATISTA debera encargarse de hacer la
adecuada disposicion final de los siguientes
residuos clasificados como peligrosos: Aceites
usados, Aditivos, Filtros de Aceite, Baterias,
Repuestos deteriorados, oxidados, sulfatados y/o
contaminados, y otros que contemple la
legislacion segun el Titulo 6- Decreto 1076/2015
“Residuos Peligrosos”.

-Certificados de disposicion
final de residuos peligrosos y
especiales.

Durante toda la
ejecucion del
contrato

10

El OFERENTE debera cumplir la resolucion 1115
de 2012, por medio de la cual se adoptan los
lineamientos Técnico - Ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de
los Residuos de Construccién y Demolicion (RCD)
en el Distrito Capital. De acuerdo a lo anterior, el
25% del total de materiales de construcciéon que
seran utilizados en la obra, deben provenir de
elementos reciclados de los Centros de
Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD
legalmente constituidos y/o reutilizar los RCD
generados por las etapas constructivas y de
desmantelamiento en la obra.

Oficio de compromiso, firmado
por el representante legal, en
el cual garantice el
cumplimiento de la Resolucion
1115 de 2012.

Oficio de compromiso, firmado
por el representante legal, en
el cual se garantiza la
disposicién adecuada de RCD,
en un Centro de tratamiento de
RCD autorizado por autoridad
ambiental competente.

Oficio de compromiso, firmado
por el representante legal, en
el cual se garantiza la entrega
de los manifiestos y los
certificados de disposicion
adecuada de RCD, en un
Centro de tratamiento de RCD
autorizado  por  autoridad
ambiental competente.

Oficio de compromiso, firmado
por el representante legal, en
el cual sea notificada la razén
social del centro de tratamiento
de RCD autorizada, donde se
adquirird el material reciclado.

Con la propuesta

11

El FUTURO CONTRATISTA debera cumplir con el
marco legal de lo establecido en la Resolucion
1138 de 2013 y el Decreto 586 de 2015,
garantizando que los RCD generados en la obra,
se transporten y dispongan cumpliendo lo
estipulado en las Resoluciones 01115 de 2012 y
00932 de 2015, con el fin de prevenir, mitigar y
minimizar el impacto de los RCD generados por la
ciudad, sobre el ambiente y la salud de los
ciudadanos.

Oficio de compromiso, firmado
por el representante legal, en
el cual se naotifique la siguiente
informacion:

» Nombre del
transportador  de
RCD autorizado,
con su PIN de
transportista
vigente y nimero de
placa del carro que

Al inicio de la
obra
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sera utilizado para
transportar los RCD
de la obra.

El OFERENTE deber4d cumplir con los
lineamientos requeridos para la implementacion y
aseguramiento de los requisitos establecidos en el

Matriz FR-0026 “Identificacion
Aspectos y Evaluacién de
Impactos Ambientales

Sistema de Gestion Ambiental de la Policia | generados por Terceros”,
12 ) . . - .
Nacional de Colombia, los cuales estan | correctamente diligenciada y
consignados en la Guia 1DS-GU-0016 firmada por el responsable del Con la propuesta
Sistema de Gestion Ambiental
y por el Representante Legal.
El OFERENTE deberd cumplir con los | Oficio de compromiso, firmado
lineamientos requeridos para la implementacién y | por el representante legal, en
aseguramiento de los requisitos establecidos en el | el cual garantice los siguientes
Sistema de Gestion Ambiental de la Policia | items:
Nacional de Colombia, los cuales estan
consignados en la Guia 1DS-GU-0016 Instalacion de medidor de Con| ‘
- consumo de agua, que permita | ~ON '@ Propuesta

realizar trazabilidad al volumen
mensual consumido por la
ejecucioén de obra

Pago del consumo de agua
registrado en el medidor
instalado.
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ITEM

CONDICIONES SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CUMPLIMIENTO

PRODUCTO

FECHA DE
ENTREGA

CUMPLE

NO
CUMPLE

El oferente deberd cumplir con la Evaluacion
inicial del Sistema de Gestién Seguridad en el
trabajo mediante la aplicacion de los
estandares minimos solicitado por el Ministerio
de Trabajo en lo relacionado con la calidad del
SG SST, lo anterior se encuentra contemplado
en la Resolucion 0312 del 2019 , y que da
cumplimiento a lo establecido en decreto Gnico
reglamentario 1072 de 2015, para tal efecto
debera adjuntar certificacion de la
implementacién del SG-SST dicho documento
debera estar avalado por un profesional
(tecndlogo o profesional) con licencia en Salud
ocupacional vigente, curso de 50 horas
reglamentario o en su defecto la certificacion
dela ARL.

El oferente deberd entregar
evaluacion del SG-SST
Vigente donde se evidencie
porcentaje de cumplimiento
del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el
Trabajo superior al 85%; en
caso de ser inferior el
cumplimiento del porcentaje
deberd anexar el plan de
trabajo enfocado al
cumplimiento de falencias.

Anexara adicional:

-Licencia vigente del
Técnico, Tecndlogo,
Profesional o especialista
SST.

-Curso virtual de 50 horas
SGSST (y cuando aplique el
certificado de re-
entrenamiento de 20 horas).

Al momento de
presentar la oferta

El contratista debe realizar el pago de las
prestaciones Sociales a las que esta obligado
de acuerdo a la modalidad de contrato que
tenga con las personas que prestan sus
servicios, de la misma manera la afiliacion a la
ARL debera garantizar la cobertura de acuerdo
a las funciones de cada cargo.

Enviar al supervisor del
contrato mensualmente  la
planilla detalladas del pago
de seguridad social del
personal vinculado a la
actividad, desde el momento
de adjudicado el contrato
hasta la terminacién del
mismo.

Durante la ejecucion
del contrato de
forma mensual.

El contratista se compromete a elaborar la
Matriz de identificacién de Peligros, valoracion,
evaluacion y control de riesgos ocupacionales
y entregar la misma firmada por un profesional
0 especialista en seguridad y Salud en el
trabajo donde se especifiquen las actividades y
tareas propias objeto del contrato y las medidas
de prevencién para disminuir el riesgo, lo
anterior durante la ejecucion del contrato y 30
dias posteriores a la firma del mismo.

Matriz de identificacion de
identificacion de peligros y
valoracion de los riesgos
debidamente firmada por un
profesional con licencia
vigente.

Infforme mensual de las
acciones adelantadas para la
prevencion 'y control de
peligros.

30 dias posteriores
a la firma del
contrato y de

manera mensual
informe de
actividades.

El contratista debera asignar a un responsable
en implementar y desarrollar el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
observando el alcance de la licencia en SST,
establecida en la Resolucion 0312/2019

Documento soporte de la
asignacion del responsable
especificando las funciones
a cumplir de SST, firmada
por el representante legal.
Anexara adicional:
-Licencia del profesional o
especialista en SST.
-Verificacion de la licencia
con el ente territorial que la
expidio

Acta de inicio
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POLICIA NACIONAL

-Curso virtual de 50 horas
SGSST

-Curso de Coordinador para
trabajo en alturas.

(se debe garantizar la
permanencia del profesional,
la cual estda sujeta a
verificacién del Profesional
Responsable de SST del
Centro Social)

El contratista debe presentar al contratante el
examen pre-ocupacional, acorde a los peligros
y riesgos inherentes y asumidos durante la

Documento firmado por el
representante legal de la

Al momento de

5 . 2 firmar el Acta de
ejecucion de la tarea contratada y para cada | empresa oferente (persona Inici
! o nicio.
uno de los colaboradores que requiera durante | Natural o Juridica).
la ejecucién del contrato (de ser adjudicado)
Es obligacion del Oferente entregar carnet de
identificacion de la empresay carnet de la ARL,
al personal que labore en su actividad | Certificado de compromiso
econdmica dentro de las instalaciones, al igual | firmado por el representante
. - Al momento de
6 que estar al dia en todo lo relacionado a | legal frente al porte de carnet resentar la oferta
Seguridad Social de sus trabajadores sin | de ARL e identificacion p
importar el tipo de contrato. (Los trabajadores | empresa
deberan portar el carnet al momento de ingreso
al punto).
Copia de Matriz de | Matrizde EPP conel
. . . . Elementos de Proteccion | Acta de inicio de
El contratista deberda realizar Matriz de
L Personal, acta de | contratoy de manera
7 Elementos de Proteccion Personal para las P 3
L ) capacitacion y soportes de | mensual informe
actividades objeto del presente contrato. -
entrega para cada cargo. actividades con
respectivos soportes
Documento de compromiso
El futuro contratista debera realizar la entrega {gma?%%ﬁgre%RFezfzigﬁggtg Al momento de
y capacitacion de los Elementos de Proteccion 9 b o presentar la oferta
. (persona Natural o Juridica)
Personal, de acuerdo a la tarea ejecutada al ) }
8 R . y copia de la matriz de
interior del Centro Social. .
elementos de proteccion
personal.
. st ay | 20dia posteries o
el  representante  legal. la firma del contrato,
L cronograma firmado
) P Actas de  capacitacion,
El Contratista debera adjuntar el cronograma | . g por el representante
N . informe de actividades con
de capacitacion anual relacionando los temas . ! ) legal de la empresay
; ) ) registro fotogréafico, planilla )
9 en Seguridad y Salud en el Trabajo asociados . - profesional de SST
S P de asistencias con alcance
a la actividad econdmica contratada. . y
superior ~a  85%  de De manera mensual
cubrimiento, evaluacion de la PSR
) ) Realizard  informe
misma con sus respectivas :

. . con sus respectivas
acciones de mejora dando evidencias
cumplimiento al cronograma. )

El Contratista adjuntara las actas de forma
mensual del Comité Paritario de Seguridad y | Actas de los COPASST o . L
Salud en el Trabajo o vigia de acuerdo al | vigia de forma mensual, Dureénetleclgnz;:-:ggm|on
10 Decreto 614 de 1984, Resolucién 1016 | firmado por el representante De manera.
de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 | legal, de acuerdo al mensual
de 2012 y Decreto 1072 de 2015, Resolucion | cumplimiento de ley '
2013 de 1986.
De acuerdo al tipo de empresa, el Contratista
remitira la informacion correspondiente al | Actas de comité de
Comité de Convivencia Laboral de la empresa, | convivencia trimestral,
11 se rige de acuerdo con la Ley 1010 de 2006 y | reuniones ordinarias de Trimestral

las Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012,
las cuales establecen la conformacion y
funcionamiento de los Comités de Convivencia

acuerdo al cumplimiento de
ley.
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Informe mensual de los
accidentes presentados, con
los siguientes soportes:

El Contratista reportara todos los accidentes de o Formato de
trabajo presentados de forma mensual con sus reporte de
respectivos  soportes de acuerdo al accidente.
cumplimiento de ley. Resolucion 1401 de . Investigacion  al
2007 (mayo 14) “Por la cual se reglamenta la trabajador D . .
: N L 4 - urante la ejecucion
investigacion de incidentes y accidentes de (entrevista). del contrato
12 trabajo”. ° Investigacion  del De manera.
En caso de presentarse un accidente de trabajo ATolT mensual
en las instalaciones del Centro Social . Lecciones '
corresponde al contratista realizar el reporte aprendidas
dentro del tiempo establecido por la norma y e Cierre de
entregarlo al responsable de SST del Centro investigacion
Social. Los soportes  deberan
contener sus respectivas
firmas donde incluya la
participacion del COPASST.
El oferente se compromete a cumplir con lo
derivado del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las
Politicas y Objetivos adoptados por la policia
Nacional para dicho sistema asi:
Politica del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Policia Nacional
La Policia Nacional de Colombia en el ejercicio
de su funcién de mantenimiento de seguridad y
convivencia  ciudadana, manifiesta  su
compromiso con la proteccion de la seguridad
y salud en el trabajo de todos los funcionarios
uniformados, no uniformados, contratistas y
trabajadores en misién, mediante la
identificacion de peligros, evaluacion y
valoracion de los riesgos laborales en todos
los niveles de la institucién; para ello destinara
el capital humano, financiero y tecnoldgico que
permita el cumplimiento de los requisitos
legales y las acciones de mejora continua . Documento firmado por el | Al momento de
13 representante legal de la | presentar la oferta

Objetivos del Sistema De Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Promover la mejora continua del desempefio
y los resultados de la Policia Nacional en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo,
minimizando la ocurrencia de los accidentes de
trabajo y la aparicion de enfermedades de
origen laboral.

2. Definir y Gestionar los recursos para la
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los
Riesgos y establecer los respectivos controles.

4. |dentificar y evaluar los requisitos legales
aplicables a los centros de trabajo y establecer
las acciones de mejoras que permitan dar
tratamiento a las brechas identificadas.

5. Fomentar actividades de promocién y
prevencion de la salud en las unidades que
conforman la Policia Nacional.

empresa oferente (persona
Natural o Juridica
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14

El contratista debera realizar la induccién y re
induccién de los diferentes colaboradores en
los peligros priorizados, documentando la
misma y realizando evaluacién.

Para lo anterior debera
entrega acta con la firma
respectiva de las personas
gue asisten a la capacitacion
dando cobertura al 100 % del
personal en misién, con sus
respectivos soportes asi:

. Evidencia
fotografica

. Evaluacion de la
misma

Durante la ejecucion

del contrato y 8 dias

posteriores al inicio
del mismo

15

El oferente se compromete seguir las
directrices de evaluacion al SGSST, para los
contratistas, en atencion a la implementacion
del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en
el Trabajo en la Policia Nacional, mediante
la Resolucion No. 01956 del 25 de abril de
2018, “Por la cual se adopta las directrices
de evaluacion al SGSST, para los
contratistas y  subcontratistas, bajo
cualquier modalidad de contrato civil,
comercial y administrativo, organizaciones
de economia solidaria y del sector
cooperativo, a las agremiaciones u
asociaciones que afilien trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad
Social Integral, las empresas de servicios
temporales, estudiantes afiliados al Sistema
General de Riesgos Laborales, trabajadores
en mision y las personas naturales o
juridicas, que deban ejecutar cualquier
objeto contractual y/o se vinculen a la
Policia Nacional, a través de contratos de
prestacién de servicios y los visitantes
permanentes y transitorios a los centros de
trabajo”, como requisito de cumplimiento para
los contratistas.

Documento de compromiso
firmado por el Representante
legal de la empresa oferente
(persona Natural o Juridica)

Al momento de
presentar la oferta

16

Por la aparicién del virus SARS COVID-19, el
oferente deberda garantizar el cumplimiento de
la Resolucién N° resolucion 1238 DE 2022 “Por
medio de la cual se dictan medidas para
prevencion, promocion y conservacion de la
salud con ocasioén de infecciones respiratorias,
incluidas las originadas por la COVID-19”.

El oferente debera garantizar que sus
colaboradores porten y hagan uso del
tapabocas y demas elementos necesarios para
la prevencion y transmisién del virus.

Documento de compromiso
firmado por el Representante
legal de la empresa oferente
(persona Natural o Juridica)

Al momento de
presentar la oferta

17

El oferente debe comprometerse con el
cumplimiento de la Resolucion 1409 de 2013,
Resolucion 1901 del 07 de junio de 2013,
resolucion 2578 del 28 de diciembre de 2012,
resolucion 3368 del 12 de agosto de 2014.

Programa de proteccion
contra caidas en
cumplimiento con los

requisitos establecidos en la
Resolucién 1409 de 2013.

Planilla de pago aportes
parafiscales, con el nivel de
riesgo acorde a la actividad
ejecutada.

Certificados de capacitacion
del personal que ejecutara
trabajo en alturas a mas (de
1.50 mts), nivel avanzado,
expedido por una institucion
educativa avalada.

Acta de inicio y
permisos necesarios
para realizar dicha
labor; sujetos a
verificacion del
profesional
Responsable de
SST del Centro
Social.
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Copia del EMO para trabajo
en alturas vigente.

El contratista deber& incluir
dentro de su personal un
Coordinador de Trabajo en
Alturas certificado y
un Profesional en
Seguridad y Salud en el
Trabajo con licencia en
Salud Ocupacional vigente.

18

El oferente debe comprometerse con el
cumplimiento de la Resoluciéon 5018 de 2019~
Por la cual se establecen los lineamientos en
seguridad y salud en el trabajo en los procesos
de generacién, trasmision, distribucion y
comercializacion de la energia eléctrica”

Documento de compromiso
firmado por el Representante
legal (Personal Natural o
Juridica) de cumplimiento de
la Resolucion 5018 de 2019

Durante la ejecucion del
contrato si las actividades a
ejecutar lo requieren; se
debe garantizar Soporte de
cumplimiento de
normatividad actual vigente
aplicable; en cuanto a
capacitacion y
entrenamiento para la labor a
realizar y elementos de
Proteccion Personal
adecuados (de acuerdo a la
matriz de Elementos de
Proteccién Personal).

Con la presentacion
de la oferta
Y
durante la ejecucion
del contrato

19

Dar cumplimiento Acorde a la Resolucién 2346
de 2007 y Resolucion 1918 de 2009 expedidas
por el Ministerio de Proteccién Social.

Diagnéstico de condiciones
de salud , firmado por el
profesional de la entidad
Certificada que  realizo
dichos exédmenes, con sus
respectivos Programas de
Vigilancia Epidemioldgica y
Plan de trabajo a ejecutar

45 dias posteriores
al inicio del contrato

20

El Oferente debe garantizar el cumplimiento de
todas las normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo durante la ejecucién del contrato; en
cumplimiento con el Decreto 1072 del 2015y la
Resolucion 0312 de 2019 “ Por medio de la cual
se definen los estandares minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST”

Documento de compromiso
para el cumplimiento del
Decreto 1072 de 2015 y la
Resolucién 0312 de 2019,
firmada por el representante
legal y el responsable de SG-
SST (profesional o]
especialista con licencia).

Con la presentacion
de la oferta.
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ANEXO No. 2A
FORMATO PARA OFERTA TECNICA CALIDAD ADICIONAL (PONDERABLE)

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al
pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actda el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los)
oferente(s) actla(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo ofrezco las
caracteristicas técnicas adicionales como se relaciona a continuacion.

Factores de calificaciéon Puntaje Maximo
Ponderacion factor de calidad 100 Puntos
Industria Nacional 100 Puntos
TOTAL: 200 Puntos
ITEM DESCRIPCION PUNTAJE
OFERTAR: Sin costo adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia
1. Nacional durante la ejecucion del contrato la realizacion de los redisefios de las areas a 100
intervenir conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso.
NO OFERTAR Sin costo adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia
2. Nacional durante la ejecucién del contrato la realizacién de los redisefios de las areas a
intervenir conforme a las necesidades a satisfacer con el presente proceso. 0
TOTAL 200
INDUSTRIA NACIONAL VALOR
Bienes y servicios 100% nacionales 100 puntos

Bienes y servicios extranjeros con tratamiento Nacional. | 70 puntos

Bienes y servicios importados con componente Nacional. | 50 puntos

PUNTAJE MAXIMO FACTORES TECNICOS ADICIONALES:

(Firma del representante legal del
OFERENTE) NOMBRE 0]
RAZONSOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE
CIUDADANIA O NIT.) DIRECCION: TELEFONO:
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ANEXO No.3
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Los posibles métodos para la calificacion econdmica son las siguientes:

Método

Media aritmética

Media geométrica con presupuesto oficial

Media aritmética baja

Menor Valor

Para escogencia del método para calificacion econémica, se hara de la siguiente manera:

Se tomaran los dos primeros dos decimales de la TRM que rija el dia habil siguiente al cierre del proceso, certificada
por el Banco de la Republica, de acuerdo con el cronograma del mismo y se aplicara la formula conforme con los
rangos contenidos en la siguiente tabla:

RANGO (Inclusive) NUMERO METODO
DE .000 a 0.24 1 Media aritmética
DE .025 a 0.49 2 Media geométrica con Presupuesto Oficial
DE .050 a 0.74 3 Media aritmética baja
DE .75a0.99 4 Menor valor

Nota 1: El comité evaluador econémico designado por la Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia,
efectuardcomo correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el
VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: La oferta que supere el valor del presupuesto oficial estimado seré rechazada.

Nota 3: Los posibles oferentes, deberan realizar el andlisis para ofertar, tendiendo que una vez lo oferta, debera
cumplir con la ejecucion de estos, so pena de iniciar debidos procesos por posibles incumplimientos.

Nota 4: Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratacion resultante del presente
estudio previo, se incluird una obligacién adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades, de
acuerdo a la oferta econdmica

Nota 6: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que Centro Social de Agentes de la
Policia requiera.

A continuacién, se ilustra la forma en que los oferentes deberan presentar su oferta econémica, de acuerdo al cuadro
de items, descripcion y cantidades contempladas en este, seglin la TRM (tasa representativa del mercado) que rija
el dia habil siguiente al cierre del proceso.

La Entidad debe revisar la oferta asegurando asi el cumplimiento de las condiciones de la invitacién. En la

aceptacion de la oferta, la Entidad debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato y el oferente
debera diligenciar y allegar con su propuesta el siguiente cuadro el cual se realiza a precios unitarios fijos, asi:
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DILIGENCIAMIENTO EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Péagina de

Cadigo: 2BS-FR-

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

(s
)
3

0057
fecha: 21-11- ) ) -
2015 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PN
Version 0 MANTENIMIENTO INSTALACIONES - Al POLICIA NACIONAL
OBRA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS
DE LA POLICIA NACIONAL.
CAP ITEM ACTIVIDAD UN CANT VR. UNIT. VR. OFERTADO
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01. Replanteo M2 1,00
1.02. Cerramiento en alambre de plas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00
1.03. Cerca en tabla M2 1,00
1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00
1.05. Excavacion Mecéanica M3 1,00
1.06. Excavacion Manual M3 1,00
1.07. Explanacion y Extendido M3 1,00
1.08. Explanacion y Retiro M3 1,00
1.09. Relleno I\/_Iat_erlal en Sitio (mclgye seleccion, extendido, M3 1,00
humedecimiento y compactacion)
1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00
111 Desmonte de ML_Jros en sistema liviano incluye M2 1,00
estructura metalica
1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00
1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00
1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00
1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00
1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00
1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00
118 Desmpnte de Estructura de Cubierta en cualquier M2 1,00
material
119. Retl_ro de manto asfaltico de impermeabilizacion de M2 1,00
cubiertas
120, Desmonte de cielo raso en cualquier material M2 1,00
conservando la estructura portante
121, Desmonte de cielo raso en cualquier material y M2 1,00
estructura portante

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Desmonte de lamparas lluminacion largas,

1.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00

1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00

1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00

1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00

1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00

197, D_es_monte de Divisiones modulares, acrilicas o en M2 1,00
vidrio

1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00

1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00

1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00

1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00

1.32 Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de UN 100

T red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m ’

133 Desm_onte de malla eslabonada incluye soportes M2 1,00
metélicos

1.34. Desmonte de extractor UN 1,00

1.35. D_esr_non_t(? de aire acondicionado incluye red de ML 1,00
distribucion

1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00

1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y UN 1,00
Soportes

1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de

1.39. aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 my UN 1,00
regateo a que haya lugar

1.40. Desrponte de C_ablea’do _Electrlco. Incluye tuberia y ML 1,00
demas accesorios eléctricos

1.41. Corte €N muro o piso con magquina, en material rigido ML 1,00
con y sin acabado de enchape.

142, Desm_onte de canales y/o bajantes en cualquier ML 1,00
material

143, Desmor!te de red de gas. Incluye tuberia y demés ML 1,00
accesorios

SUBTOTAL
2. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y

2.01. suministro de secciones que falten para su normal M2 1,00
funcionamiento

2.02. R_eposmlon e Instalacion de Caballete Articulado Teja ML 1,00
Fibrocemento

2.03. Reposmlon e Instalacion de Caballete Fijo Teja ML 1,00
Fibrocemento
Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento

2.04. (L=6.00M) M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento

2.05. (L=6.00M) M2 1,00
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Reposicion e Instalaciéon de Canaleta 90 Galvanizada

2.06. (L=6.00M) ML 1,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta tipo sandwich

2.07. con aislamiento acustico y térmico en poliuretano M2 1,00
expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectonica,

2.08. Galvanizada y Pre pintada, teja trapezoidal calibre 26 M2 1,00
0 superior

200, Reposplon e In_stalamon <_1e Cubl_erta arqunector_uca, M2 1,00
Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior

210. Reposicion e Instala_C|on de Caballete fijo en lamina ML 1,00
Galvanizada y pre pintada

211, Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina ML 1,00
Galvanizada
Reposicion e Instalacion de Cubierta de ldaminas

2.12. corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento M2 1,00
de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja acrilica

213, Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00

2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00

215, Rep0§|<:|on e In_stalacmn de Caballete en Teja Tipo ML 1,00
Espafiola o equivalente

216 Rep0§|C|on e In_stalauon de Cubierta en Teja Tipo M2 1,00
Espafiola o equivalente
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.17. Ondulada N° 10 M2 1.00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2:18. Ondulada N° 8 M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2:19. Ondulada N° 6 M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento

2.20. Ondulada N° 4 M2 1,00

291 Reposicion e Ins_talacmn de Cubierta en lamina de M2 1,00
policarbonato cristal 4 mm

290 Reposicion e InstaIaC|_on de Cublert_a en teja sin. M2 1,00
traslapo en acero laminado, galvanizado y pre pintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida

2.23. sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio M2 1,00
clase 7

294, Rep_osuzlon e Ins_talacmn de Teja asfaltica ondulada UN 1,00
fabricadas con fibras

2.25. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00

2.26. Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas

2.27. (E=0.03) M2 1,00

298, Reposm_lon e Instalacion de Estructura en Madera ML 1,00
Para Teja de Barro

299, Reposml_on e Instalacion de Estructura en Madera ML 1,00
para cubierta

230, Re_pos_lcmn e Instalacion de Estructura Metdlica Para ML 1,00
Teja Fibrocemento
Mantenimiento, reposicién e instalacion de manto auto

2.31. protegido con foil aluminio y alma central de polietileno M2 1,00
de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
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Mantenimiento, reposicién e instalaciéon de manto auto

2.32. protegido con foil aluminio y alma central en poliéster M2 1,00
de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto

2.33. bituminoso impermeabilizante de superficies con M2 1,00
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de

2.34. polyester de alta capacidad, antiadherente de M2 1,00
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.

235, Repo_smlon e Instalac_|or_1 de aislamiento térmico y M2 1,00
acustico en lana de vidrio

2.36. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1,00

237, Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY M2 1,00
WALL

2.38. Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall,

2:39. Adecuando Estructura Metalica Existente M2 1,00
Mantenimiento, reposicién, sustitucion, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o

2.40. faltante en el mismo material existente. Incluye M2 1,00
limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metélica existente.

241, Reposicion e Instalacion delc;lelo Raso Plano en Dry M2 1,00
Wall Incluye Estructura Metélica

242, Suministro e instalacion de CJ§|O raso con tablilla en M2 1,00
PVC. Incluye estructura metélica.

243 Reposmlon e Instalacion de Voladlzo, en placa de M2 1,00
fibrocemento Incluye Estructura Metélica
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina

2.44. rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de M2 1,00
PVC

245, Reposicidn e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry M2 1,00
Wall

2.46. Rep_osuzlon e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o M2 1,00
equivalente

2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00

248 Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - M2 1,00
Oculto

2.49. Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1,00

250, Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de M2 1,00
fibrocemento

251 Reposplon e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 M2 1,00
CM - Pino
Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de

2.52. icopor con acabados. Incluye estructura auto M2 1,00
ensamblada en aluminio.

253 Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con M2 1,00
acabados.
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina

2.54. galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00
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Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"S". Incluye sustituciones, restituciones y

2.55. mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal

M2

1,00

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas.
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)

2.56.

M2

1,00

Suministro e instalacion de impermeabilizacion con

2.57. P ;
revestimiento en poliurea

M2

1,00

SUBTOTAL

3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o
3.01. mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1" o
3.02. mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2" o
3.03. mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2"
3.04. agua caliente, necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla
con las especificaciones técnicas.

ML

1,00

3.05. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC

ML

1,00

Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad

3.06. en PVC

ML

1,00

3.07. Reposicion e Instalacion de Canal en PVC

ML

1,00

Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje

3.08. 2

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje

3.09. 6

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X

3.10. 100 HMAX: 1.00

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X

3.11. 60

UN

1,00

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X

3.12. 80

UN

1,00

Reposicion e Instalaciéon de Tuberia sanitaria PVC 4"

3.13. ) ’
(incluye accesorios)

ML

1,00

Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6"

3.14. ) .
(incluye accesorios)

ML

1,00

3.15. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2"

UN

1,00

3.16. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2"

UN

1,00

3.17. Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1"

UN

1,00
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3.18. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00

3.19. T;zeosmlon e Instalaciéon de Accesorio Galvanizado UN 1,00

3.20. Re_posp!on e Instalacion de Acometida Gas UN 1,00
Unifamiliar
Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion

3.21. Gas 15 X 22 UN 1,00

392 Reposu_:lon e I‘rjstalauon de Tuberia Acero ML 1,00
Galvanizada 1

393 Reposicion e Ins“talaC|on de Tuberia Acero ML 1,00
Galvanizada 1/2

3.24. Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00

3.25. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00

3.26. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00
Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador

3.27. de Ambiente UN 1,00

3.08. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador UN 1,00
de Paso

3.29. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 1,00

3.30. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1,00

3.31. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN 1,00

3.32. Reposicion e instalacién de tapa de registro plastica UN 1,00

3.33. Reposicion e instalacién de punto agua caliente UN 1,00

3.34. Rep05|c~|on e instalaciéon de accesorios ceramicos UN 1,00
para bafos

3.35. Reposicion e instalacion de accesorios cromados para UN 1,00
bafios

3.36. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00

337, Reposmon e instalacion de lavadero fijo en granito UN 1,00
pulido

3.38. Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00

3.39. Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1,00

3.40. Reposicion e instalaciéon de llave manguera UN 1,00
Reposicion e instalacién de inodoro alongado o

3.41. redondo de una pieza en porcelana y con descarga UN 1,00
variable.
Reposicion e instalacién de inodoro de dos piezas en

3.42. : . UN 1,00
porcelana y con descarga sencilla con boton superior.

3.43. R'feposu?lon e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 1,00
4" con filtro

3.44. leeposu?lon e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 1,00
6" con filtro

3.45. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1,00

3.46. Reposicion e instalaciéon de salida sanitaria 4" UN 1,00

3.47. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 1,00
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Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada superior

3.48. > . o UN 1,00
con esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua.

3.49. Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal UN 1,00
con amplio pozo color por definir
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible

3.50. de 110V. Incluye Griferia. UN 1,00

3.51. Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1,00

352, Reposicion e |ns'taIaC|on de taza sanitaria alongada UN 1,00
para uso de fluxémetro

353, Rep05|_(:|9n e instalacion de lavamanos de colgar color UN 1,00
por definir

354, Rep(_)smlon e instalacion de_ Ie_avamanos de colgar con UN 1,00
semi-pedestal color por definir

355, Reposicion e |_nstaIaC|on de lavamanos de sobreponer UN 1,00
color por definir

3.56. Reposicidn e instalacion de griferia mono control para UN 1,00
lavamanos

357, Reposicion e instalacion de griferia convencional UN 1,00
individual para lavamanos

358 Reposicion e |nsta|a_0|on de Griferia lavamanos doble UN 1,00
4 pulgadas convencional

3.59. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble UN 1,00
8 pulgadas

3.60. Reposicion e |n§t_ala0|on de Griferia lavamanos de UN 1,00
mesa anti vandalico

3.61. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared UN 1,00
8 pulgadas

3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador UN 1,00
8 pulgadas

3.63. Reposicidn e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN 1,00
palanca

3.64. Reposmlon e mstalau_on de Griferia ducha mezclador UN 1,00
tipo toledo cruz o equivalente

3.65. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 1,00

3.66. Reposu;lon e instalacion de anerla_ tipo ducha clasica UN 1,00
decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente

367, Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo UN 1,00
piscis o equivalente

3.68. Reposicion e |nsta|_a0|on de Griferia lavaplatos sencillo UN 1,00
tipo athenea o equivalente

3.69. Reposicion e instalaciéon de Griferia lavaplatos 8 UN 1,00
pulgadas

3.70. Reposicion e |nsta|ac!on de Griferia lavaplatos tipo UN 1,00
burdeos cromo o equivalente

3.71. _Re_pqsmlon_ e instalacion de Griferia lavaplatos pared UN 1,00
individual tipo S

3.72. Suml[n_stro e instalacion de Grlf_erla tipo push anti UN 1,00
vandalica expuesta 3/4 para orinal

373, Reposmlgr_] e |nsta|ac_|on de_ Griferia tipo push UN 1,00
antivandalica para orinal o inodoro

3.74. Reposmlgr_] e instalacion de Griferia tipo push UN 1,00
antivandalica para lavamanos

3.75. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para UN 1,00
lavamanos
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3.76.

Reposicion e instalacién de Griferia orinal tradicional
cromo

UN

1,00

3.77.

Reposicion e instalacién de Griferia sanitario
tradicional

UN

1,00

3.78.

Reposicion e instalacién de Griferia sanitaria
hidrostatica doble descarga

UN

1,00

3.79.

Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos mono
control

UN

1,00

3.80.

Reposicion e instalacién de Manija tanque sanitario

UN

1,00

3.81.

Reposicion e instalacion de Valvula regulacion 1/2
sanitario cromo

UN

1,00

3.82.

Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 55
cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

3.83.

Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 40
cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

3.84.

Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario
55¢cm 1/2x 7/8

UN

1,00

3.85.

Reposicion e instalacién de ducha tipo elite o
equivalente

UN

1,00

3.86.

Reposicion e instalacién de ducha tipo fénix o
equivalente

UN

1,00

3.87.

Reposicion e instalacion de asiento sanitario
(bizcocho)

UN

1,00

SUBTOTAL

4. MANTENIM

IENTO DE REDES ELECTRICAS

4.01.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia existente (incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

4.02.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento.

ML

1,00

4.03.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
6ptimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros).

ML

1,00

4.04.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
6ptimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).

ML

1,00

4.05.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

4.06.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en éptimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

ML

1,00

4.07.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
50W

UN

1,00

4.08.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
100W

UN

1,00

4.09.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
200W

UN

1,00
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4.10. Rep0§|_C|0n e instalacion de lampara tubo LED UN 1,00
hermética sobreponer 1x24w luz blanca

411 Repo§|_c|on e instalacion de ldmpara dos tubos LED UN 1,00
hermética sobreponer

412, Reposicion e instalacion de lampara regleta LED UN 1,00
4x24cm 12w

413, Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x UN 1,00
30 24w luz blanca

4.14. Reposicion e instalacién de ldmpara panel LED 30 x UN 1,00
60 25w luz blanca

415, Reposicion e instalacion de ldmpara panel LED 60 x UN 1,00
60 48w luz blanca
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x

4.16. 120 48w luz blanca UN 1,00

4.17. Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN 1,00

418, Repqsmon e instalacion interruptor conmutable UN 1,00
sencillo

4.19. Reposicion e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00

4.20. Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00

421 Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma UN 1,00
doble

4.22. Reposicion e instalacién interruptor triple UN 1,00

4.23. Reposicion e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00

4.24. Manten_wm_ento y/o reposicion e instalacion de salida + UN 1,00
toma bifasica
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida

4.25. en tuberia PVC UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.26. para conmutable en tuberia PVC UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

4.27. en tuberia EMT UN 1,00

4.98. Manten_lrpl_ento y/o reposicion e instalacion de salida + UN 1,00
toma trifasica

4.29. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma UN 1,00
doble americana
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

4.30. doble GECI UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma

43L doble P.T.A. 15A 125V Naranja UN 1,00

4.32. I\/I_a,nt_enlmlento y/o reposicioén e instalacion de toma UN 1,00
trifasica 20A

433, N_Ia,nt‘emm|ento y/o reposicioén e instalacion de toma UN 1,00
bifasica 20A

434, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra en UN 1,00
poste
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra

4.35. tablero general distribucion UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja

4.36. derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00

437, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja de UN 1,00
paso 15 x 15 x 10 cm con chapa

4.38 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100

e MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS ’
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439 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100
o BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS ’
4.40 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100
T TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS ’
441 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero UN 100
T TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS ’
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.42. Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w UN 1,00
443, M’antenlmlento ylo reposicion e instalacion de UN 1,00
Lampara de emergencia LED 2 focos
4.44. Reposicion e instalacién de Sefalizador de Salida Led UN 1,00
Reposicion e instalacién de Sensor de movimiento
445 | infrarrojo de 180 o 360 grados UN | 1,00
Reposicion e instalacién de Lampara de sobreponer
448 | 60x60 4X17W UN | 1,00
Reposicion e instalacion de Driver regulable para
447, Panel Led de 6w a 24w UN 1,00
4.48. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00
4.49. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1,00
4.50. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1,00
4.51. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1,00
4.52. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1,00
453, Reposicion e instalaciéon de Cinta de Led siliconada ML 1,00
24w
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.54. Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00
4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00
Breakers 1 x 40 amperios
4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00
Breakers 1X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.57. Breakers 2X60 amperios UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
4.58. Breakers 3X60 amperios UN 1,00
459, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 1,00
Breakers 2X30 amperios
4.60. Reposicion e instalacién de Balasto electronico 4 x 32 UN 1,00
4x17wt8
461 Repoilmon e_|_nsta|a0|on de‘e;xtractor de aire industrial UN 1,00
de 16" con rejilla de proteccion
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a
4.62. prueba de explosion 2 x 32W UN 1,00
4.63. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00
4.64. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN 1,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios
4.65. para dejar estas redes en éptimas condiciones de ML 1,00
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas.
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4.66.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.67.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.68.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en éptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.69.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.70.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja pre
moldeada tipo totalizador de 3x100

UN

1,00

4.71.

Suministro e Instalacién de lampara LED
MNCONTINUUM 90W Lon. 3,60 m NW SP36 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR COLOR NEGRO, incluye driver y todos
los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.72.

Suministro e Instalacién de lampara LED
MNCONTINUUM 60W Lon. 2,40 ml NW SP24 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR COLOR BLANCO. Incluye driver y
todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.73.

Suministro e instalacién de ldmpara LED
MNCONTINUUM 30W Lon. 1,80 m NW SP18 DIM
FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K
DESCOLGAR O EMPOTRAR COLOR NEGRO.
Incluye driver y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania
o similar.

UN

1,00

4.74.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV
JUPITER 4000 K EMPOTRAR COLOR BLANCO.
Incluye driver y todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania
o similar.

UN

1,00

4.75.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV
JUPITER DIM FASE 4000 K EMPOTRAR COLOR
BLANCO. Incluye driver y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.76.

Suministro e instalacién de luminaria tipo REFLED
ES50 7W NW GU10 120V DIM FASE 4000 K COLOR
BLANCO + CHASIS INSET RCS GU10 BL-NG
COLOR BLANCO. Incluye todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.77.

Suministro e instalacion de luminaria tipo LED
MNCONTINUUM 30-60W Lon.2,40 m NW IN24 4000
K EMPOTRAR COLOR BLANCO. Incluye todos los
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00
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Suministro e instalacion de Lampara LED de
EMERGENCIA aviso salida. Incluye todos los

4.78. ; f UN 1,00
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalaciéon. Ref. Sylvania o similar.

SUBTOTAL
5. MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

501 Reposicion e instalacion de Gabinetes metdlicos para UN 1,00
centralizar las redes de voz y datos
Reposicion e instalacién de Bandeja tipo malla porta

5.02. cables para redes de energia regulada, normal y ML 1,00
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacién de Canaleta Metélica porta

5.03. cables con divisién para la instalacién de salidas de ML 1,00
voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica porta

5.04. cables con divisién para la instalacién de salidas de ML 1,00
voz, datos y energia regulada
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o

5.05. datos categoria 6 certificado UN 1,00
Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria

5061 64100 % cobre ML | 1,00

5.07. Reposicion e instalacién de cableado HDMI ML 1,00

5.08. Reposicion e instalacion de salida de incrustar para UN 1,00
pared HDMI

SUBTOTAL
6. MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

6.01. _Ma_ntenlmlento _y/o reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
ignifuga contra incendios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.02. madera pino ESP. 10CM doble cara M2 1,00

6.03. Mantenlmlento y/p reposicion e mstglacmn de fachada M2 1,00
sistema tipo persiana aerolux o equivalente

6.04. Mantenlmlento y/_o reposicion e mstglacmn de fachada M2 1,00
sistema tipo persiana DVLUX o equivalente

6.05. Mantenimiento y_/o reposicién e instalacion de alfajia ML 1,00
concreto prefabricada

6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00
concreto 0.15 M
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia

6.07. concreto 0.25 M ML 1,00

6.08. Manten}mlento y/o reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00
en tablén

6.00. Mantenlmlento_ ylo reposicion e instalacion de alfajia ML 1,00
en ladrillo macizo prensado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.10. divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se M2 1,00
requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.11. divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se M2 1,00
requiera

6.12. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro M2 1,00

divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.13. Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.14. " . M2 1,00
Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro

6.15. lamina fibrocemento 10mm en los casos que se M2 1,00
requiera

6.16. Mantenimiento y/o reposicion e |nsta|aC|_0n de dintel en ML 1,00
concreto 5 cm en los casos gue se requiera

6.17. Rep_osmlon_e instalacion de muros y fachadas en M2 1,00
ladrillo macizo prensado a la vista

6.18. Reposicion e instalacién de meson en concreto M2 1,00

6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha ML 1,00
en los casos que se requiera

6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de soporte

6.21. meson en blogue de concreto 60cm x 90cm x 10cm en UN 1,00
los casos que se requiera
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y

6.22. amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00
Suministro e instalacion de columna de forma regular

623 | 4e 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 | 1,00
Suministro e instalacion de losa con lamina

6.24. colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo M2 1,00

SUBTOTAL
7. MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

701 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti M2 1,00
humedad fachada dos capas

7.02. Ma_ntenlm!ento ylo reposicion e instalacion de ML 1,00
anticorrosivo sobre lamina lineal

7.03. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de M2 1,00
anticorrosivo sobre lamina llena

7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de barniz M2 1,00
sobre muebles

7.05. Demarcacioén con marmolina ML 1,00

7.06. Mantenjm!entq y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00
sobre lamina lineal

7.07. Manten,lm!ento y reposicion e instalacion de esmalte M2 1,00
sobre lamina llena

708 Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00
sobre marcos lamina

7.00. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte ML 1,00
sobre marcos madera

7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte M2 1,00
sobre muebles

7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco M2 1,00

712, Mante.n|m|ento y reposicion e instalaciéon de estuco M2 1,00
veneciano

7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco y M2 1,00

vinilo 3 manos
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de

7.14. revestimiento plastico de acabado texturizado estilo M2 1,00
rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente

715, Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2 1,00
marmolina sobre pafiete

716, Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2 1,00
revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente

717, Mantenimiento Y reposicion e instalacion de tintilla ML 1,00
sobre madera lineal

7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla M2 1,00
sobre madera llena

7.19. Mantenlrrjlento y reposicion e instalacion de vinilo M2 1,00
sobre pafiete o sobre estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo
vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia 'y

7.20. o - o M2 1,00
méxima proteccion tres manos color a definir en obra.
Incluye alistamiento superficie.

791, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash M2 1,00
Primer sobre aluminio

799 Mapt_emrr_uento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
epoxica tipo 1 poliamida

793 Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
hidrorepelente.
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

7.24. tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos M2 1,00
manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura

7.25. Anti-Grafiti Transparente M2 1,00

7.96. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura M2 1,00
para canchas deportivas a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,

7.27. pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y M2 1,00
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por
definir en obra

SUBTOTAL
8. | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado

8.01. de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de M2 1,00
fraguado rapido

8.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 2cm

8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 4cm

8.04. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 4cm endurecido

8.05. Man_tenlmlen_to y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 4cm impermeabilizado

8.06. Man_tenlmlen_to y reposicion e instalacion de alistado M2 1,00
de piso 8cm impermeabilizado

8.07. Mante[nmlento y reposicién e instalacion de piso en M2 1,00
adoquin cuarto 26

8.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
adoquin espafiol 6cm

8.09. Mantefum|entc~> y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00
adoquin espafiol 8cm

8.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00

adoquin rustico corbatin 5.0
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8.11. Manteplmlento y reposicién e instalacién de piso en M2 1,00
adoquin concreto 6cm peatonal

8.12. Manteplmlento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
adoquin concreto 8cm vehicular
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.13. alfombra argollada multinivel 650 GR M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.14. alfombra argollada multinivel 980 GR M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.15. alfombra recortada 800 GR M2 1,00

8.16. Mar)te_nlmlento y reposicion e |n_staIaC|on de piso M2 1,00
ceramico formato 20 x 20 o similar

8.17 Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso M2 100

" natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente ’

Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo

8.18. duropiso 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

819 | exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 0 equivalente M2 | 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso

8.20. imitacion madera 57.5 x 57.5 M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

8.21. marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso

8.22. ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1,00

8.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo M2 1,00
pizarra natural o equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso tipo

8.24. terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente M2 1,00

8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso M2 1,00
ceramico trafico moderado
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.26. gres tablon tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00

8.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
gres tipo tablon portal rojo 30 x 15 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.28. gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en

8.29. porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 M2 1,00
0 equivalente

8.30. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en M2 1,00
porcelanato color por definir en obra

8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de ML 1,00
guardaescoba en ceramica.

8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacion de ML 1,00
guardaescoba en porcelanato

8.33. Mantenimiento y reposicién e instalacion de ML 1,00
guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.34. guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.35. guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.36. guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.37. guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

8.38. contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1,00

8.39. Mantenmjlento y reposicion e instalacion de ML 1,00
mediacafia en PVC 6 cm

8.40. Man;enmjlento y reposicién e instalacion de ML 1,00
mediacafia en PVC 9 cm

8.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en M2 1,00
baldosa de grano de marmol.

8.42. Mantenimiento y reposicién e instalacion ('je ML 1,00
guardaescoba en baldosa de grano de marmol.

8.43. Man_tenlmlen_to, reposicion e instalaciéon de piso M2 1,00
técnico extruido monomasa
Mantenimiento, reposicién e instalacion de

8.44. guardaescoba para piso técnico extruido monomasa ML 1,00
e:0.10m
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y

8.45. contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 1,00
monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa

8.46. . . 1 P M2 1,00
grano de marmol con &cido oxalico y cera liquida 7 x 1

SUBTOTAL
9. MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

9.01. Mgnten|m_|ento y reposicion e instalacion de enchape M2 1,00
marmol piedra mufieca

9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de M2 1,00
fachada cuarteron

9.03 Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape M2 1.00

T pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente ’

Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape

9.04. pared tipo EGEO PLANO o equivalente M2 1,00

9.05. Mantenimiento y reposicion e m;tglacmn enchape M2 1,00
pared porcelanato, color por definir

9.06. Mantemm[en_to y reposicion e_lr_lstalacmn enchape M2 1,00
pared ceramico, color por definir

9.07. Manperjlmlento y reposicion e instalacién de division M2 1,00
en vidrio templado 10 mm

0.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00
en aluminio y ldmina plastica

9.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division M2 1,00
en aluminio anodizado
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division

9.10. en lamina de acero inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00

9.11. Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA

9.12. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00

013 Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA M2 100

" ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA ’
014 Mantenimiento y reposicion e instalacion de Puerta en M2 1,00

Vidrio Templado Laminado 10mm
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9.15. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00
9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00
9.17. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00
9.18. glinééﬁrgznéggéegg.sicién e instalacion de GRAMA M2 1,00
9.19. hSAI?\In%Er]Frgzn;ggéegg.smon e instalacion de GRAMA M2 1,00
9.20. l;/l:gt;gg;\e;;gosyé{se&%smon e instalacion de UN 1,00
21 | Matemmento yveposcn o ntaacion e o | oo
9.22. lg/l:gf&imi\legtsozl\zépfosi}gién e instalacién de ML 1,00
923. | DRGAMANGS BLANCO MATE - ML | 100
024 | Mantenimento roposieon nstalacion de w | oo
ozs. | Manleumentoy eposkucn o slacian e w | 100
925. | PERSIAA TOMA DE AIRE 40020" UN- | 100
927. | BTUMINOSA A. TEXSA 0 cquvlents | M2 | 100
9.28. gﬂlirgmi&néegzogéﬁgcsicién e instalacién de PINTURA M2 1,00
929. | DR IZACION ARDINES M2 | 100
9.30. z\lls?lgnlljrgﬁgfg;ipgs)gon e instalacion de REJILLA UN 1,00
9.31. z\lls?lgnlljrgﬁgfg;ipgs;zm;le instalacion de REJILLA UN 1,00
9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00
9.33. hcﬂgr;;eDrgrpliir\I;oB)I/_/&el\ﬁ)gséifTégspi\nstalacic’m de SALIDA UN 1,00
9.34. #A\?nctilnimiento y reposicion e instalacion de SALIDA UN 1,00
935, ’Igﬂfztseﬂi(r:nggtgo)(l) rlia_lgosicién e instalacion de TANQUE UN 1,00
9.36. l;/lfztseﬁig(i)egtgoyé rLe_IE)-osicién e instalacion de TANQUE UN 1,00
9.37. II;AIZ%ESTF\IFAng)UyErSEI)'XSICIon e instalacién de TOPE DE UN 1,00
9.38. g;gtggmizegt:g;ipg;i;i?g e instalacion de TOPE DE UN 1,00
939, | {RQUITECTONICONVEL 138 o0 | M2 | 1,00
940 | {RQUITECTONICONVEL 122 o0 | M2 | 1,00
9.41. gﬂsnotﬁlrgréligzzigsrgac:s:ﬁién e instalacion de VIDRIO M2 1,00
942 | CRISTAL CRUBBRONG. smm D0 | M2 | 1,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

943. | CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

944. | CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

945 | CRISTAL Templ. BRONC. 5mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.46. CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.47. CRISTAL Templ.INCOL.10m

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO

9.48. CRISTAL Templ. REFLECTIVO

M2

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO

9.49. GRABADO BRONCE BOREAL

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.50. GRABADO INCOLORO 4mm.

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO

9.51. ESMERILADO 5mm

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.52. CIRCULAR 1.10 DIAMETRO

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.53. Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.54. Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.55. Rect.DIAMANT 80x115 3mm.

UN

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO

9.56. RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)

UN

1,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja

9.57. acrilica sobre medida color por definir

M2

1,00

Mantenimiento meso6n en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacion de granito con
cemento blanco, acabado liso con juntas de pléastico.
E=5 mm y pasada de piedras para el acabado final

9.58.

M2

1,00

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
9.59. fosforescente luminiscente para sefializacion nocturna
y de emergencia

M2

1,00

Reposicion e instalacion de cinta foto luminiscente de
5 cm de ancho, con proteccién peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefializacién nocturna y
de emergencia

9.60.

ML

1,00

Reposicion e instalacion de sefializacion de seguridad
9.61. sobre placa foto luminiscente para sefializacion
nocturna y de emergencia

UN

1,00

Reposicion e instalacion de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con
foto luminiscente para sefializacion nocturna y de
emergencia

9.62.

ML

1,00

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
9.63. acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

UN

1,00

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
9.64. proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

1,00
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9.65.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

9.66.

Reposicion e instalacién de sefializacién interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

1,00

9.67.

Reposicion e instalacién de sefializacién interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

9.68.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.69.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.70.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,00

9.71.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.72.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo L
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.73.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior,

para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

9.74.

Reposicion e instalacién de meso6n en piedra natural
con faldén 7cm. incluye estructura portante.

ML

1,00

9.75.

Reposicion e instalacién de meson en acero
inoxidable. Incluye poceta central.

ML

1,00

9.76.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades, incluye
aplicacion de aditivos tipo sika impermur o
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafiete impermeabilizado.

M2

1,00

9.77.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

9.78.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

9.79.

Suministro e instalacién de bisagra hidraulica de piso
para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente.

UN

1,00

9.80.

Reposicion e instalacion de CHIMENEA ELECTRICA
LOFT SMALL de colgar. De 91,5 CM X 45,5 CM.
Incluye panel led y todos los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento e instalacion.

UN

1,00
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SUBTOTAL
10. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA

10.01. Reposicion e instalacion de Baranda en madera Flor ML 1,00
morado

10.02. Reposicion e instalacién de Cléset Flor morado M2 1,00

10.03. Rep_osmlon e instalacion de Closet tipo madecor o M2 1,00
equivalente

10.04. Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 1,00

10.05. F\’_ep_osmlon e instalacion de Difusores marco para M2 1,00
vidrio

10.06. F\feposm_lon e |nstaIaC|on_ de enchapes de muros en M2 1,00
lamina tipo triplex o equivalente

10.07. Reposicidn e instalacion de Enchapes muros Flor M2 1,00
morado

10.08. Rep_osu:lon e instalacion de hoja puerta Flor morado o M2 1,00
equivalente

10.09. Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o M2 1,00
equivalente

10.10. Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80 Flor ML 1,00
morado

10.11. Reposicion e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00

10.12. Reposicion e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas

10.13. defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 1,00
el mismo o mejor material

10.14. Reposicion e instalacién de pasamanos Flor morado ML 1,00

10.15. Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00

10.16. Reposicién e |‘nstaIaC|on de Puerta marco y hoja Flor M2 1,00
morado o equivalente
Reposicion e instalacién de Puerta interés social 0.51

10.17. A 0.75M UN 1,00

10.18. Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 UN 1,00
A 1.00M

10.19. Reposicion e instalacién de Ventana en madera Flor M2 1,00
morado
Reposicion e instalacién de Ventana Tipo Colonial en

10.20. madera roble seco e inmunizado o similar con M2 1,00
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacién de Puerta Tipo Colonial en

10.21. madera teca seca e inmunizada o similar con M2 1,00
terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacion de MAMPARA EN MADERA

10.22. divisoria de amblgntes segun'dlseno y color. Incluye M2 1,00
todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalacién.

SUBTOTAL
11. MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

11.01. Reposicidn e instalacion de cerramiento en malla M2 1,00
eslabonada

11.02. Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 1,00
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Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado

11.03. en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00
igual o superior 2.30 mm y diametro 1”.
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado

11.04. en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00
igual o superior 2.30 mm y diametro 2”.

11.05. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina UN 1,00
0.80M

11.06. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina UN 1,00
1.00M

11.07. _Reposm_pn e instalacién de marco tapas caja UN 1,00
inspeccion

11.08. Reposicion e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00
Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold

1109 | ojled cal.16 M2 | 1,00

11.10. Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 1,00

11.11. Reposicion e instalacion de rejas lamina M2 1,00

11.12. Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1,00

11.13. Re_posmon_e |ns_t,alag|on de sombrerete para UN 1,00
chimenea tipo cilindrico

11.14. Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1,00
Reposicion e instalacion de divisién en lamina cold

11151 olled cal.16 M2 | 1.00
Reposicion e Instalacién de flanches en lamina

11.16. g_al\(anlzada calibre 26 de anchq 20a50 cm de color ML 1,00
similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia

1117 Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve UN 100

" pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de ’

diametro
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve

11.18. pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de UN 1,00
diametro

11.19. Suministro e instalacion de Ie_tra fun_dlda en bronpe de UN 1,00
altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes

11.20. Suministro e instalacion de Ie_tra fun_dlda en bronpe de UN 1,00
altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacién canal metélica de aguas
lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye

11.21. anticorrosivo, pintura 'y anclajes. Desarrollo de A hasta ML 1,00
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro

11.22. 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje ML 1,00
o fijacion
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18”

11.23. en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 1,00
fijacién

SUBTOTAL
12. MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
12.01. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava M3 1,00

comun 1500 P.S.1
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Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.02. 1 coman 2000 P.S.| M3 | 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12031 coman 2500 P.S.I M3 | 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.04. comun 3000 P.S.I M3 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.05. comun 3500 P.S.I M3 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.06. fina 2000 P.S.1 M3 1,00
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava

12.07. | fina 3000 P.S.I M3 | 1.00

12.08. Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00

12.09. Reposicion e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00

12.10. _Reposu:lon_g instalacion de mortero 1:3 M3 1,00
impermeabilizado

12.11. Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 1,00

12.12. _Reposmlon_e_ instalacion de mortero 1:4 M3 1,00
impermeabilizado

12.13. Reposicion e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00

12.14. Reposicion e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00

12.15. Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 1,00

12.16. Reposicion e instalacién de malla con vena bajo M2 1,00
entramado

1217, Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo M2 1,00
entramado

12.18. Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 1,00

12.19. Reposmlqn e instalacion de pafiete bajo esterilla de M2 1,00
guadua 1:5

12.20. Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00

12.21. Reposicion e instalaciéon de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00

12.22. Reposicion e instalaciéon de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00

12,93, Reposm!on e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1,00
muros 1:3

12.24. Reposm!on e instalacion de pafiete impermeabilizado M2 1,00
muros 1:4

12.25. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00

12.26. Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00

12.27. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00

12.28. Reposicion e instalaciéon de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00

12.29. Reposicidn e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00

12.30. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00

12.31. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

12.32. Reposicion e instalaciéon de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00

12.33. T%posmlon e instalacion de pafiete rustico bajo placa M2 1,00
Suministro, transporte e instalaciéon anden concreto

12.34. 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado M2 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de sardinel

12.35. concreto prefabricado H=45CM ML 1,00

12.36. Sumln_lstro e instalacion (_je anclaje epoxico hasta 1/2" UN 1,00
y longitud 15 cm o superior

SUBTOTAL
13. MANTENIMIENTO DE VENTANAS

13.01. Reposicion e |nsta_\la_0|on de ventana corrediza en M2 1,00
aluminio incluye vidrio

13.02. Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas M2 1,00
incluye vidrio

13.03. Reposicion e instalacion de ventana aluminio M2 1,00
guillotinas

13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00

13.05. Reposicion e instalaciéon de ventana en cedro M2 1,00
caquetaTab/bu
Reposicion e instalacion de ventana en cedro

13.06. caquetaTab/ch M2 1,00

13.07. Reposicion e instalacion de ventana europa M2 1,00

13.08. Reposicion e instalaciéon de ventana lamina M2 1,00

13.00. Reposicion e instalacion de ventana proyectante en M2 1,00
aluminio incluye vidrio

13.10. R_epp'smlon_ e |ns_ta|a0|on de sistema de blsagrgs de UN 1,00
friccion estilo universal para una ventana abatible

13.11. Reposicion e |nstgla0|on de cierre con recibidor para UN 1,00
una ventana abatible
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado,

13.12. Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal M2 1,00
Funcionamiento.

SUBTOTAL
14. MANTENIMIENTO DE CERRADURAS

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio

14.01. anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o UN 1,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.02. Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage UN 1,00
Ball o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad

14.03. de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN 1,00
equivalente
Suministro, cambio e instalaciéon Cerrojo de Seguridad

14.04. doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente UN 1,00
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.05. Cilindricas de manija en zamac latonado 6 anticado y UN 1,00

roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
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Suministro, cambio e instalacion Cerraduras

14.06. Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o UN 1,00
equivalente

14.07. Suministro, cambio e |ns_taIaC|0n Cerradura para UN 1,00
muebles tipo Yale o equivalente

14.08. Suministro, ca"mblo e_lnstalauon Cerradura tipo Yale UN 1,00
sobreponer ¥42" o equivalente

14.00. Suministro, qamblo e instalacién Ce_rradura de UN 1,00
sobreponer tipo Inafer ¢c-1000 o equivalente

14.10. Suministro, qamblo e instalacion Cgrradura de UN 1,00
sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de

14.11. sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero tipo UN 1,00
Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble

14.12. se_gu_rldad (_je es_cudo,_ pomo y cerrojo para entrada UN 1,00
principal o interiores tipo Schlage H Orbit o
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura

14.13. Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada UN 1,00
principal
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir

14.14. Yale serie L370 para entrada principal o interiores o UN 1,00
equivalente

14.15, S_umllnl_stro, cambio e instalacion cierra puertas UN 1,00
hidraulico para entrada principal o interiores
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir

14.16. Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o UN 1,00
interiores o equivalente

SUBTOTAL
15. MANTENIMIENTO DE ESPEJOS

15.01. Sum|n|stro, Instalacién y/o Reposicion de Espejo M2 1,00
incoloro 3mm

15.02. Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo incoloro M2 1,00
4mm

15.03. Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo bronce M2 1,00
4 mm

15.04. il::rmlstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 3 M2 1,00

15.05. il:\rrmlstro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 4 M2 1,00

SUBTOTAL
16. MANTENIMIENTO DE VIAS, REDES, PARQUEADEROS, SENALIZACION

16.01. Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1,00

16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1,00

16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00

16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1,00
Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina

16.05. retrorreflectiva tipo 11l (75 x 75) cm UN 1,00

16.06. Suministro cambio e instalacion de tope llantas UN 1,00

16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 1,00

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MENOR CUANTIA

POLICIA NACIONAL

Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de viay

compactada con rana

16.08. ML 1,00
laterales con andenes)
16.09. Demoliciéon de pavimento concreto asfaltico M3 1,00
16.10. Dempllplon de concreto hidraulico con equipo M3 1,00
mecénico
16.11. Conformacion de taludes con equipo mecéanico M3 1,00
16.12. Conformacion taludes en tierra M3 1,00
16.13. Conformacion taludes en conglomerado M3 1,00
16.14. Excavacion en zanja - material comun - 0.0 a 2.0 m M3 1,00
16.15. Excavacion en zanja - material coman - 2.01 a 4.00 m M3 1,00
16.16. Excavacion en zanja - conglomerado - 0.0 a2.0 m M3 1,00
16.17. Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m M3 1,00
16.18. Excavacion para pilotes d=<35cmde0Oa6m M3 1,00
16.19. Suministro, transporte e instalacion entibado M2 1,00
horizontal o vertical
16.20. Filtro en arena M3 1,00
16.21. Filtro en piedra M3 1,00
16.22. Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00
16.23. Re paleo mecanico M3 1,00
16.24. Re paleo manual M3 1,00
16.25. Relleno en matgrlal seleccionado proveniente de la M3 1,00
excavacion (Apisonado)
16.26. Relleno en material seleccionado proveniente de la M3 1,00
excavacion (Canguro)
16.27. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1,00
1600
16.28. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 1,00
3000
Suministro, transporte e instalacion tratamiento de
16.29. suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00
Suministro, transporte e instalacion imprimacion con
16.30. emulsién asféltica segin norma INVIAS. M2 1,00
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica
16.31. tipo mdc-25 segln norma INVIAS. Extendido y M3 1,00
compactado
16.32. Suministro, transporte e instalacion afirmado para M3 1,00
estructuras
Suministro, transporte e instalacion base compactada
16.33. con cilindro &rea >600 m2 M3 1,00
16.34. Suministro, transporte e instalacion base compactada M3 1,00
con rana (parcheo)
Suministro, transporte e instalacién sub base
16.35. compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1,00
16.36. Suministro, transporte e instalacion sub base M3 1,00
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16.37. Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN 1,00
16.38. Suministro, transporte e instalacion en concreto MR M3 1,00
45 hecho en obra
16.39. Sumini§tro, transpor?e e instalacion de dovelas de KG 1,00
acero liso 60.000 psi para pavimentos
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
16.40. corrugada de 315mm (12") para alcantarillado ML 1,00
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
16.41. corrugada de 400mm (16") para alcantarillado ML 1,00
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
16.42. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado ML 1,00
SUBTOTAL
17. | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
17.01. Aseo ge_ngral permanente en las obras de M2 1,00
mantenimiento
Retiro de escombros a lugar autorizado por
17.02. autoridades ambientales M3 1,00
SUBTOTAL
SUBTOTAL VALOR ESTIMADO COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION A.
IMPREVISTOS .
UTILIDAD u.
IVA/UTILIDAD 19% IVA/UTILIDAD
VALOR TOTAL ESTIMADO

Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar la totalidad de los items, el valor unitario ofertado debera
estar entre un rango 95% al 100% del V/UNITARIO LIMITE, para cada actividad contemplada, sin superar el valor
estimado de cada item, sin dejar espacios en blanco o con valor cero (0), o modificar el formato; de igual manera,
realizar al final la sumatoria de todos los items, sin superar el Valor Total Estimado. No sera evaluada la propuesta
que presente alguna de estas novedades, en su defecto la propuesta sera rechazada.

Nota 1: El valor total ofertado no podra superar el valor total estimado que es equivalente a: CIENTO TREINTA
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE
($132.229.273,00)

Nota 2: El comité econémico verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE y que no
esté por debajo del 95% de este. Asi pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el PEE o estén por
debajo del 95% de este, seran rechazadas.

Nota 3: La oferta que no oferte los costos indirectos (AlU), serd rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas
correspondientes a los costos indirectos de la oferta econdémica).

Nota 4: El comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripciéon de las actividades. Asi
mismo, el comité técnico verificard que no se hayan cambiado la cantidad en los items a ofertar, ni las unidades de
medida, de presentarse la situacion la propuesta sera rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al
formato propuesta econdémica establecido por la entidad contratante seran responsabilidad del oferente.
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Nota 5: La adjudicacién del proceso sera por el valor total del presupuesto equivalente a SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES ($ 755.000.000,00) M/Legal. Incluido IVA y demas impuestos que puedan
ocasionar.

Firmas:

(Firma del representante legal del

OFERENTE) NOMBRE O RAZON

SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE
CIUDADANIA O NIT.) DIRECCION: TELEFONO:
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ANEXO No. 4

CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

En mi calidad de Responsable de Infraestructura del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional,
manifiesto con la suscripcion de la presente CERTIFICACION, que NO contamos con la logistica para suplir las
necesidades de estos mantenimientos que son necesarios para el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la
Policia Nacional, razén por la cual se hace necesario contratar el MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

Firma,

OPS Jair Pefia Montenegro
Arquitecto
Responsable Infraestructura CESAP.
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ANEXO N° 5

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE GARANTIAS - GARANTIAS

DEL PROCESO.

ETAPA PRECONTRACTUAL

MECANISMO | CLASE DE ESTIMACION ASIGNACION DEL JUSTIFICACION
DE COBERTURA| RIESGO TIPIFICACION DE LOS RIESGOS DEL RIESGO RIESGO VIEIENEIR COBERTURA / VIGENCIA
RIESGO LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO
JURIDICO SIN JUSTA CAUSA
LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA
DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE
OFERTA CUANDO EL TERMINO
PREVISTO EN LA INVITACION PARA
RIESGO LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
JURIDICO SE PRORROGUE O CUANDO EL
TERMINO PREVISTO PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE DIEZ POR AMPARA LA NO SUSCRIPCION DEL
PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO CIENTO (10%) DESDE LA CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL
GARANTIA DE ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN DEL MONTO PROPONENTE PRESENTACION DE DIEZ POR CIENTO(10%) DEL
SERIEDAD TERMINO DE TRES MESES. DEL LA OFERTAY POR | PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA
PRESUPUESTO CUATRO MESES |PRESENTACION DE LA OFERTA Y POR
LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR OFICIAL. CUATRO (4) MESES MAS.
PARTE DEL PROPONENTE
RIESGO SELECCIONADO DE GARANTIA DE
JURIDICO CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA
ENTIDAD PARA AMPARAR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
EL RETIRO DE LA OFERTA
RIESGO DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO
JURIDICO FIJADO PARA LA PRESENTACION
DE LAS OFERTAS.
ETAPA CONTRACTUAL
TIPIFICACION
MECANISMO DE CLASE DE ESTIMACION | ASIGNACION
DE JUSTIFICACION
COBERTURA RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO VIGENCIA
LOS RIESGOS COBERTURA / VIGENCIA
AMPARA EL RIESGO DE
INCUMPLIMIENTO  DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO Y
TREINTA PORUNTERMINO | CUATRO ~ MESES  MAS. LA
RIESGO cumpLmiENTO | PORCIENTO VIGENGIADEL | 30% DEL VALOR DEL CONTRATO
f ” 0
GARANTIA UNICA JURIDICO DEL CONTRATO \Bl(z)ioODREIE_)EL CONTRATISTA CONTRATO Y COMO QUIERA QUE SE PRETENDE
CONTRATO CUATRO (4) EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE
MESES MAS LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
ENTIDAD, EN LOS  MISMOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA.
AMPARA EL RIESGO DE MALA
CINCUENTA POR UN TERMINO | CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE
GARANTIA UNICA OPERATIVO DEL SERVICIO ggfgé’ga CONTRATISTA CONTRATO Y BUSCANDO RESARCIR EL
SERVICIO CUATRO (4) DETRIMENTO CAUSADO A LA
MESES MAS ENTIDAD POR MALA CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS.
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AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS
PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE
NO  PAGO CINCO POR POR UN VIGENTE | COMO CONSECUENCIA DEL
DE SALARIOS CIENTO (5%) TERMINO IGUAL A | INCUMPLIMIENTO DE LAS
- RIESGO PRESTACIONES LAVIGENCIADEL | OBLIGACIONES LABORALES A QUE
GARANTIA UNICA JURIDICO E Bgt VALOR CONTRATISTA | CONTRATO Y ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA
INDEMNIZACIONE [ Sorn o TRES (3) ANOS DERIVADAS DE LA
S LABORALES. : MAS CONTRATACION DEL PERSONAL
UTILIZADOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO.
AMPARA LOS DAROS PRODUCIDOS
POR EL CONTRATISTA CON
OCASION DE LA EJECUCION DE
CONTRATO AMPARADO, Y SERAN
BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD
o CONTRATANTE COMO LOS
.'?QE&SR%S POR TERCEROS QUE PUEDAN
RESPONSABILIDA POR UN VIGENTE EE?E;L‘;’}QE%;@DOS PORLA
.. RIESGO D CIVIL EXTRA- POR 200 TERMINO IGUAL A
GARANTIA UNICA FINANGIERO CONTRAGTUAL SMLMY CONTRATISTA | | 0 e el | EXTRACONTRACTUAL DEL
DOR LA CONTRATO CONTRATISTAOSU
EECUGION DE SUBCONTRATISTA. LA POLIZA
LA OBRA DEBERA CONTENER COMO MINIMO,
EN ADICION A LA COBERTURA
BASICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES LOS AMPAROS
CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO
NO. 2.2.1.2.3.1.17 DE DECRETO 1082
DEL 26 DE MAYO DE 2015
\éllﬁggT(E)POR AMPARA A LA ENTIDAD
CINCUENTA AROS CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS
0 .
RIESGO estaBLDADY | GEO.COR CONTADOS A | 812 QUiER TIPO DE DARD O
GARANTIA UNICA OPERATIVO gg';;EAD DELA DELVALOR CONTRATISTA Eé‘g;fg; LA DETERIORO IMPUTABLE AL
DEL RECIBIDO CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA
CONTRATO OBRA Y EQUIPOS ENTREGADOS A
FINAL DE LA SATISFACCION
OBRA :
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MULTA CUYO CUANDO EL
VALOR SE CONTRATISTA NO
LA NO CONSTITUCION | LIQUIDARA LA MULTA SE APLICARA | CONSTITUYA DENTRO

DENTRO DEL TERMINO Y
EN LA FORMA PREVISTA EN

CON BASE EN UN

POR

CADA DIA DE
RETARDO Y HASTA POR

DEL TERMINO Y EN LA
FORMA PREVISTA EN EL

PUNTO CINCO

(0.5%) DEL VALOR

DEJADO DE
CUMPLIR (¢]
ENTREGAR

MOTIVADO EN EL QUE SE
EXPRESARA LAS CAUSAS
QUE DIERONLUGAR A ELLA.

EL CONTRATO O EN | CERO DIEZ (10) DIAS CONTRATO O EN
MULTA RIESGO ALGUNO DE Sus CONTRATISTA ALGUNO ~ DE  SUS
JURIDICO MODIFICATORIOS LA | PUNTO DOS MODIFICATORIOS, A
POLIZA DE POLIZA DE GARANTIA
GARANTIAUNICA (0.2%) DEL VALOR UNICA
DEL CONTRATO
LA MULTA SE APLICARA
POR CADA DIA DE [ AMPARA LA MORA O
RETARDO HASTA POR UN
MULTAS CuYo PLAZO DE QUINCE (15) DIAS | INCUMPLIMIENTO
VALOR SE CALENDARIO  QUE  SE
LIQUIDARA DESCONTARA DEL SALDO | pARCIAL DE ALGUNA
QUE LE ADEUDE LA | OBLIGACION
RIESGO INCUMPLIMIENTO PARCIAL | CON BASE EN UN ENTIDAD. ESTA SANCION | DERIVADA
JURIDICO CERO SE IMPONDRA MEDIANTE
MULTA CONTRATISTA | ACTO  ADMINISTRATIVO | pg|  CONTRATO POR

CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA
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INCUMPLIMIENTO ~ TOTAL
DECLARATORIA DE
CLAUSULA RIESGO CADUCIDAD
PENAL JURIDICO
PECUNIARIA

VEINTE POR CIENTO
(20%) DEL VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

CONTRATISTA

EL VEINTE POR CIENTO
(20%) DEL VALOR TOTAL

DEL CONTRATO
CUANDO SE TRATE DE

INCUMPLIMIENTO  TOTAL
DEL CONTRATO Y

PROPORCIONAL AL
INCUMPLIMIENTO

PARCIAL DEL
CONTRATO

AMPARA EL
INCUMPLIMIENTO

PARCIAL O DEFINITIVO
DEL CONTRATO POR

PARTE DEL
CONTRATISTA, SE
BUSCA EL PAGO

PARCIAL Y DEFINITIVO
DE

LOS PERJUICIOS QUE SE

CAUSEN A LA ENTIDAD
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MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO PRE Y CONTRACTUAL.
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E ’i'v%f?g

General

Interno

Ejecucion

Operacionales

Demora en el
inicio de las
actividades.

problema
s en los
tiempos
de
ejecucion
de las
obras,
con
respecto
a los
tiempos
pactados
ylo
proyectad
os.
Posible
necesida
d de
adiciones
en tiempo
y por
ende
posible
modificac
ion de
garantias.

Probable
Moderado

Especifico

Interno

Ejecucion

Econdmicos

No pago
oportuno de
los
compromiso
s
econémicos
adquiridos
durante la
ejecucién de
la obra por
parte del
contratista.

Problema
s
econémic
os para el
contratist
a, los
cuales se
pueden
ver
reflejados
en cortes

Posible
Moderado
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de
servicios,
inoperabil
idad de
maquinari
a,
problema
s en la
adquisici
6n de
materias
primas
ylo
insumos.

ces
ylo
cortes
econd
micos
que
permit
an
establ
ecer el
grado
de
liquid
ez ylo
estad
o]
financ
iero y
asi
evitar
proble
mas
en
cuant
o] a
compr
omiso
s
adquir
idos.
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General

Interno

Ejecucion

Econdmicos

Irregularidad
en los
sistemas de
seguridad
social,
referidos a
los
compromiso
S del
contratista
para con el
personal de
obra y
requerimient
os de ley
para la
prestacién
de sus
servicios.

problema
s por falta
de
cobertura
en cuanto
a
sistemas
de
seguridad
social,
riesgos,
etc.,
frente a la
ocurrenci
a de
eventos
catastrofi
cos,
accidente
s y temas
legales de
contrataci
6n frente
a entes de
control,
ley y
normativi
dad
vigente
frente a

la

contrat
aci on.

al contratista

Posible
Mayor

exige
ncia
por

parte
de la
entida
d

contra
tante
del

soport
e de
afiliaci
6n vy
cumpl
imient
o de
las

leyes
frente
respe
cto a
los

siste
mas
de

seguri
dad

social,
al
mome
nto de
inicio
de las
obras.

Posible

Insignificante

Riesgo Bajo

no

el supervisor

desde
que
se
inicia
la
ejecu
cion
del
contr
ato

hasta
la

termi
nacio
n de
las

obras
ylo

termi
nacié
n de
las

activi
dades
objet
o de
contr
ato.

media
nte la
revisi
6n de
afiliac
iones
a los
siste
mas
de
segur
idad
social
planill
as vy
verifi
cacié
n de
pago
de
parafi
scale
S.

contin
ua
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Especifico

Externo

Planeacion

Operacionales

Ocurrencia
de eventos
que
perjudican el
correcto
desarrollo de
las
actividades
contractuale
S; tales
como paros
de diversas
indoles,
cierre de
vias,
problemas
de movilidad
de
materiales
y/o insumos
por causas
externas etc.

problema
s
concernie
ntes al
desarroll
o] ylo
evolucion
de las
obras, por
falta de
abasteci
miento de
insumos
ylo
materiale
S,
posibilida
d de
suspensi
ones de
obray por
ende
posibilida
d de
problema
s en
cuanto a
la
proyeccio
n de
tiempos
de
ejecucion
y vigencia
de
garantias
exigidas.

al contratista

Posible
Mayor

debid
0 a
que
los
proce
sos
son
extern
0s
son
casi
impos
ibles
de
tratar.

Probable

Mayor

total

el supervisor

duran
te la
ejecu
cion
del
contr
ato.

hasta
la

termi
nacio
n de
las

obras
ylo

termi
naci6
n de
las

activi
dades
objet
o de
contr
ato.

solo
en la
ocurr
encia
del
event

en la
ocurre
ncia
del
event
0.
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Especifico

Interno

Ejecucion

Operacionales

Escaces de
materiales.

traumatis
mos para
el
desarroll
o y
ejecucion
de las
actividad
es de
obra,
viéndose
directame
nte
afectados
los
tiempos
de
ejecucion
y
cronogra
mas de
obra
proyectad
os para el
desarroll
o de las
actividad
es-
desequili
brio
econémic
o] del
contrato.

Probable
Moderado

Especifico

Interno

Ejecucion

Ambientales

Incumplimie
nto de las|
normas
ambientales
por
inadecuadas
practicas
constructiva
s.

Impactos
ambiental
es -
sancione
s, multas
y cierres
de obra,
por la
entidad
competen
te-
problema
s para el
medio
ambiente
y
perjuicios
a la

comunida
d.

Probable
Mayor
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Autorizar 'y
aprobar
personal que
no cumpla | sancione
1 con los | s para el
4 requisitos contratist
exigidos por | a

la normativa
y la entidad
contratante.

Especifico
Interno
Ejecucion
Operacionales
Posible
Moderado

al contratista

Revisi
ones
del
perso
nal de
obra
respe
cto al
perso
nal
postul
ado
en la
propu
esta
econd
mica,(
ej.
Resid
ente)
asi
como
la
idonei
dad
del
perso
nal
que
desarr
olla
las
difere
ntes
activi
dades
de
obra.

Raro

Menor

Riesgo Bajo

podria

el supervisor y contratista

desde
que
se
inicia
la
ejecu
cion
del
contr
ato

una
vez
termi
nadas
las
obras

verifi
cand
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idone
idad
del

perso
nal
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realiz
adas
en la
propu
esta
econ
6mica
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ANEXO No 6
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes
del presente estudio previo y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

3. Responder en los plazos que el CENTRO SOCIAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o
de informacion que le formule.

4. El Contratista debera asumir el pago de: a) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que utilice para la ejecucién del objeto del contrato. b) Los impuestos gravamenes y servicios de
cualquier género que se deriven de la ejecucién del contrato. ¢) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social, para tal fin debera allegar con la correspondiente factura certificacion donde conste dicho
cumplimiento firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera
obligado a tenerlo

5. Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto debera
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

6. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley

7. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y
liquidacién del contrato, cuando a esta hubiere lugar.

8. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos soporte que permitan establecer
el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el
Registro de Informacién Tributaria (RIT) expedido por la Direccion Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales
no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del contratista conocer y presupuestar todos los gravamenes
de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y
los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la informacién fiscal que se haya
entregado.

9. Mantener al CENTRO SOCIAL libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne al CENTRO SOCIAL contra todo reclamo, demanda, accion
legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el
personal del CENTRO SOCIAL, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si
fueren autorizados) en la ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales.

10. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados
obtenidos cuando asi se requiera.

11. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta
el CENTRO SOCIAL a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecucién y cumplimiento de sus
obligaciones.
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12. Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance
y las obligaciones contractuales, aunque no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.

13. Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el caracter de publica. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningin medio dicha informacién o documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita del CENTRO SOCIAL. Esta obligacién permanecera vigente aln después de la terminacion
por cualquier causa de la vinculacidn que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga
prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentacién o informacién que en forma alguna
se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizara los perjuicios que con tal hecho cause a EL
CONTRATANTE. No se considerara incumplida esta clausula cuando la informaciéon o documentos deban ser
revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la informacién manejada tenga el caracter de publica.

14. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u
omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento al Centro Social y a las autoridades
competentes para que se adopte las medidas necesarias.

15. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o a
terceros.

16. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en
el proceso de ejecucion del contrato.

17. Restituir al Centro Social los elementos que haya colocado a su disposicidon para el desarrollo del objeto
contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que estos se hubieren suministrado.

18. Cumplir con los términos y condiciones pactadas.

19. Cumplir con los requerimientos del supervisor del contrato

20. Cumplir con la buena calidad del servicio solicitado.

21. Programar las actividades que deba desarrollar para el objeto del contrato.

22. Radicar la factura en el plazo convenido

23. Responder en los plazos establecidos, los requerimientos de aclaracion o de informacién.

24. Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalia que afecte la debida ejecucion del contrato.

25. Colaborar con el CENTRO SOCIAL, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y este
sea de la mejor calidad.

26. Seguir las indicaciones dadas por el Centro Social, directamente o a través del supervisor del contrato y que
tengan como fin el correcto desarrollo y ejecucion del contrato.

27. Permitir al supervisor la revision de los documentos concernientes o los que sean necesarios para el
cumplimiento del contrato.

28. EI CONTRATISTA, suministrara la informacion que el CENTRO SOCIAL considere necesaria para verificar la
correcta ejecucion del contrato, la cual se realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo adicional,
cuando la naturaleza de la informacién asi lo requiera.
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29. El CONTRATISTA autorizara para que el CENTRO SOCIAL verifique directamente o a través de terceros el
cumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato, segun los términos convenidos y solicitarle que corrija
los incumplimientos.

30. El CONTRATISTA, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al CENTRO SOCIAL o a terceros.

31. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medioambiente, seguridad industrial e
higiene.

32. Cualquier infraccién ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido
necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la adquisicion de los bienes y/o servicios, seran asumidas
como responsabilidad del contratista.

33. Las especificas para el desarrollo del contrato, descritas en el anexo No 2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.

34. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual del Centro Social quien haga sus veces, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica.

35. En el evento en que se solicite prorroga el contratista debera presentar ante el Centro Social de Agentes y
Patrulleros, los soportes necesarios por lo menos diez (10) dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
ejecucion.

36. El CONTRATISTA sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual.

37. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
suscripcién del Contrato, acorde con lo indicado en el item de GARANTIAS, teniendo en consideracién el plazo de
ejecucidn, valor, modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, etc., que afecten su vigencia o monto

38. Cumplir con la politica de buen trato para con los deméas colaboradores internos y externos del CENTRO
SOCIAL, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Respetar la politica medio ambiental del CENTRO SOCIAL, politica que incluye todas las normas internas sobre el
uso de los recursos ambientales y publicos, como el agua y la energia, racionamiento de papel, normas sobre
parqueaderos y manejo de desechos residuales.

PARAGRAFO: Para cada pago de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la ejecucion del
contrato, el contratista debera acreditar, mediante la presentacién de los respectivos comprobantes de pago, el
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
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10.

ANEXO No. 7
OBLIGACIONES DEL CENTRO SOCIAL

Poner a disposicién del CONTRATISTA los bienes, lugares o elementos acordados en el futuro contrato que
se requieran para la ejecucion del objeto de que trata esta invitacion.

Asignar un supervisor, a través de quien el Centro Social de Agentes y Patrulleros mantendra la interlocucién
permanente y directa con el CONTRATISTA.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la ejecucion
idonea y oportuna del objeto contratado.

Recibir a satisfaccion los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones, especificaciones u obligaciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas contenidas en el Anexo N° 1.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales previstas
para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por El CONTRATISTA.
Expedir el correspondiente Registro Presupuestal.
Rechazar los servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos

Las demas que por ley o en virtud del futuro contrato le correspondan.
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ANEXO N° 8
COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o persona juridica
proponente, o0 nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente) domiciliado en (domicilio
de la persona firmante), identificado con (documento de Identificacion de la persona firmante y lugar de expedicion),
quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unién temporal, o de la asociacién
proponente, si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad,
consorcio, unién temporal, 0 asociacion, indicando instrumento de constitucién y haciendo mencién a su registro en
la camara de comercio del domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE,
manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

DECRETO 1072 de 2015 - Articulo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del
Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulacién y adopcién de las politicas, planes generales, programas y
proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantias de los trabajadores, el
fortalecimiento, promocion y proteccion de las actividades de la economia solidaria y el trabajo decente, a través un
sistema efectivo de vigilancia, informacién, registro, inspeccién y control; asi como del entendimiento y dialogo social
para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Dando alcance a la Resolucion No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesién del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 y en atencion a la
implementacién del Sistema de Gestién y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policia Nacional, asi:

Articulo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicacién. La presente seccion se aplica a todas las personas vinculadas a través

de un contrato formal de prestacion de servicios, con entidades o instituciones publicas o privadas con una duracion
superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del articulo 2° de la
Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del
Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del articulo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Articulo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual
asumird su costo.

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

4. Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.

5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.

(Decreto 723 de 2013, art. 16)

Documento no Controlado- Prueba piloto




ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION o
MENOR CUANTIA POLICIA NACIONAL

Politica del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional.

“La Policia Nacional de Colombia en el ejercicio de su funcién de mantenimiento de seguridad y convivencia
ciudadana, manifiesta su compromiso con la proteccion de la seguridad y salud en el trabajo de todos los
funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en mision, mediante la identificacion de
peligros, evaluacion y valoracién de los riesgos laborales en todos los niveles de la institucién; para ello destinara
el capital humano, financiero y tecnoldgico que permita el cumplimiento de los requisitos legales y las acciones de
mejora continua”

Objetivos del Sistema De Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Promover la mejora continua del desempefio y los resultados de la Policia Nacional en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo, minimizando la ocurrencia de los accidentes de trabajo y la aparicién de enfermedades de origen
laboral.

2. Definir y Gestionar los recursos para la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los Riesgos y establecer los respectivos controles.

4. |dentificar y evaluar los requisitos legales aplicables a los centros de trabajo y establecer las acciones de mejoras
que permitan dar tratamiento a las brechas identificadas.

5. Fomentar actividades de promocién y prevencién de la salud en las unidades que conforman la Policia Nacional.

En atencién a la implementacion del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policia Nacional,
mediante la Resolucion No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta las directrices de evaluacioén al
SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y
administrativo, organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones
que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios
temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en mision y las personas
naturales o juridicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policia Nacional, a través
de contratos de prestacion de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, como
requisito de cumplimiento para los contratistas.

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE:

Fecha:

Empresa:
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ANEXO No 9
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o persona juridica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o union temporal proponente) domiciliado en (domicilio
de la persona firmante),identificado con (documento de Identificacion de la persona firmante y lugar de expedicion),
quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unién temporal, o de la asociacién
proponente, si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad,
consorcio, unién temporal, o asociacién), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con el DECRETO 1072 DE 2015 por medio del cual se expide el

Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo en su Articulo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El
Contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las
siguientes:

a) Procurar el cuidado integral de su salud.

b) Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual
Asumir4 su costo.

¢) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

d) Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por los contratantes, los Comités
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

f) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art. 16).
g) cumplir con lo derivado del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las
Politicas y Objetivos adoptados por la Policia Nacional para dicho sistema asi:

. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la Resolucién No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual
se adopta las directrices de evaluaciéon al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economia solidaria y del sector
cooperativo, a las agremiaciones y asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad
Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos
Laborales, trabajadores en mision y las personas naturales o juridicas, que deban ejecutar cualquier objeto
contractual y/o se vinculen a la Policia Nacional, a través de contratos de prestacion de servicios y los visitantes
permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, como requisito de cumplimiento para los contratistas.

. El contratista se compromete a cumplir con los lineamientos de Bioseguridad necesarios para evitar la
propagacion del Virus SARS COVID-2 al interior de las instalaciones del Centro Social de Agentes y Patrulleros
durante el ingreso a las instalaciones asi:

e Medidas de autocuidado. Corresponde a cada persona propender por el cuidado de si mismo
¢ Lavado e higiene de manos. Se debe realizar el lavado de manos con agua y jabon durante minimo 20 a 30
segundos en las siguientes situaciones:

Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte)

Cuando las manos estén visiblemente sucias

Antes y después de ir al bafio

Antes y después de comer

Después de estornudar o toser
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Antes y después de usar tapabocas
Antes de tocarse la cara

Después de acariciar sus animales de compafia, recoger sus excretas, o a la manipulaciéon de sus
alimentos.

¢ Distanciamiento fisico. Todos los habitantes del territorio nacional deberan evitar aglomeraciones en
espacios abiertos y cerrados.

e Uso de tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de 2 afios en en los lugares
cerrados de las areas metropolitanas

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE:

Fecha:

Empresa y/o Prestador del Servicio:
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ANEXO No.10
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA:

ENTIDAD MODALIDAD

% PART

CERTIFICADO
MINIMOS (3)
SMMLV

CONTRATANTE uT (03

FECHA DE INICIO DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION
DD/MM/AA
VALOR CONTRATO EN PESOS
(@)

VALOR EJECUTADO A LA
FECHA
VALOR CONTRATO
EXPRESADO EN SALARIOS
OBJETO DEL CONTRATO

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO EN EL RUP

1

2

TOTAL

I: INDIVIDUAL

UT: UNION TEMPORAL

C: CONSORCIO

MODALIDAD

| INDIVIDUAL
UNION

uT TEMPORAL

c CONSORCIO

FIRMA REP. LEGAL / PERSONA NATURAL
C.C. No.
Matricula Profesional No.
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