



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS

Fecha:	Bogotá D.C., 04 de abril de 2022		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora finalización	14:30 horas
Lugar:	Centro Social de Agentes y Patrulleros		
ACTA - 0207 - AREAD-GRUCO- 2.25 QUE TRATA SOBRE VERIFICACION FINAL JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN CESAP MIC 044 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED WIFI DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Verificación de los compromisos
3. Temas a tratar
4. Consideración del comité evaluador

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

- ✓ MY. Daniel Dionicio Saavedra Cordero-Administrador (E)
- ✓ OPS. John Vedredin Castrillón Rojas – Evaluador Técnico
- ✓ OPS. Adriana Paola Puentes Rojas – Evaluador Jurídico.
- ✓ ADS10. Carlo Adriam Jiménez Vásquez - Evaluador Financiero.
- ✓ OPS. José Fernando García. – Evaluador del SGA.
- ✓ OPS. Judy Catalina Romero Gomez. - Evaluador SG - SST.

2. Verificación de los compromisos

En Bogotá D.C. siendo las 14:00 horas del día 04 de abril de 2022, se reunieron en la oficina de contratos del Centro Social de Agentes y Patrulleros, los integrantes del Comité Evaluador del proceso de Contratación PN CESAP MIC 044 2022 cuyo objeto es prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la red wifi del centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional, con el fin de cumplir los compromisos adquiridos previamente en el acta 0181 del 30 de marzo del 2022, se procederá a verificar la evaluación económica – financiera así:

3. Temas a tratar

Así las cosas, se procedió de acuerdo a lo informado por el evaluador financiero, el cual indica que por un error de digitalización transcribió erradamente la aplicación del descuento ofertado, por lo tanto se procedió a correr traslado nuevamente al evaluador para lo pertinente, así:

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Teniendo en cuenta que mediante comunicación oficial No. GS – 2022 – 009093 / AREAD – GRULO – 29.25 del 29/03/2022, se presentó la evaluación económica del proceso PN CESAP MIC 044 2022, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED WIFI DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL"; la

ACTA - 0207 - AREAD-GRUCO- 2.25 QUE TRATA SOBRE VERIFICACION FINAL JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN CESAP MIC 044 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED WIFI DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

cual, al momento de transcribirse presenté errores en la estimación del 10% de descuento ofertado por la empresa **TELENET DIGITAL S.A.S.**, de manera atenta y respetuosa, me permito remitir la reevaluación a esta propuesta económica, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD / UNIDADES	VALOR TOTAL ESTIMADO SIN IVA (DESCUENTO 10%)	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA (DESCUENTO 10%)
1	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE A PISO DOS, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 805.938	\$ 959.067
2	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE A PISO TRES, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 805.938	\$ 959.067
3	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE B PISO UNO, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 805.938	\$ 959.067
4	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE B PISO DOS, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 805.938	\$ 959.067
5	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE B PISO TRES, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
6	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE C PISO UNO, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
7	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE C PISO DOS, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
8	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL HOTEL BLOQUE C PISO TRES, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
9	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL LOBBY HOTEL, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
10	MANTENIMIENTO RED WIFI PARA COBERTURA DEL ÁREA DEL GIMNASIO, INCLUYE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA DE ESTA ÁREA	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
11	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DE LA CAFETERÍA-PISCINA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
12	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DE LA BOLERA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
13	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL SALÓN SANTANDER, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE UN SWITCH DE DISTRIBUCIÓN CON CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA DESDE EL CENTRO DE COMPUTO, Y DEMÁS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.570.535	\$ 1.868.936
14	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL SALÓN NARIÑO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.570.535	\$ 1.868.936
15	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL SALÓN PRESIDENTE, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645

ACTA - 0207 - AREAD-GRUCO- 2.25 QUE TRATA SOBRE VERIFICACION FINAL JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN CESAP MIC 044 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED WIFI DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

	ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.			
	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL			
16	ÁREA DEL SALÓN BOLÍVAR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.570.536	\$ 1.868.937
17	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DE LOS SALONES ATANASIO Y CÓRDOBA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.570.536	\$ 1.868.937
18	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL AUDITORIO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 3.293.665	\$ 3.919.462
19	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL COMEDOR COLOMBIA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
20	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL COMEDOR PORTAL, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.048.441	\$ 1.247.645
21	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DE ZONA BILLARES Y CANCHAS DE TEJO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 985.676	\$ 1.172.954
22	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL SALÓN TERTULIA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 1.713.183	\$ 2.038.688
23	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA DEL KIOSCO ASADOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 985.676	\$ 1.172.954
24	SE REQUIERE SEA HABILITADA LA RED WIFI EN EL ÁREA BLOQUE ADMINISTRATIVO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIO PARA BRINDAR UNA COBERTURA OPTIMA.	1	\$ 985.676	\$ 1.172.954
	SE DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO CENTRALIZADO Y ADMINISTRABLE, CON UN ÚNICO SSID, SIENDO TRANSPARENTE PARA EL USUARIO LA CONEXIÓN-A-UNO-U-OTRO-DISPOSITIVO DE LA RED, INDEPENDIENTEMENTE DEL ÁREA EN LA QUE SE ENCUENTRE, HACIENDO INNECESARIO VOLVERSE A LOGUEAR AL CAMBIAR DE UBICACIÓN DENTRO DEL CENTRO SOCIAL; QUE PERMITA CONTROLAR Y GESTIONAR EL ACCESO A LA RED WIFI A TRAVÉS DE UN PROCESO DE AUTENTICACIÓN O LOGIN; A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ ADMINISTRABLE, QUE PERMITA ACTUALIZAR LA PAGINA PRINCIPAL DONDE SE PUEDAN PUBLICAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO SOCIAL; QUE ADMITA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE LOS USUARIOS A CAMBIO DE HABILITAR EL ACCESO A UNA RED WIFI DE CALIDAD.	1	\$ 7.886.300	\$ 9.384.697

CONCEPTO: De esta manera, se confirma que la empresa **TELENET DIGITAL S.A.S.**, CUMPLE con los requisitos financieros y/o de contenido económico objeto de evaluación del proceso PN CESAP MIC 044 2022; teniendo en cuenta, que ofertó un porcentaje de descuento del 10% y su valor no sobrepasa el presupuesto oficial establecido por el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional; lo cual, está consignado en los folios 100, 101 y 102 de la oferta presentada.

4. Consideración del comité evaluador

ACTA - 0207 - AREAD-GRUCO- 2.25 QUE TRATA SOBRE VERIFICACION FINAL JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA - ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SG-SST PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN CESAP MIC 044 2022, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED WIFI DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.


EVALUACIÓN FINAL

OFERTES	RAZÓN SOCIAL	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA	SGA	SG-SST
1	TELENET DIGITAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo anterior el comité evaluador en su totalidad recomienda ADJUDICAR el contrato PN CESAP MIC 044 - 2022 a la empresa TELENET DIGITAL SAS, con Nit: **900.664.206-4**; cuyo objeto prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la red wifi del centro social de agentes y patrulleros de la policía nacional teniendo en cuenta que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos (SG-SST, ambientales) y económico - financieros exigidos en el documento de condiciones de participación.

Atentamente,


OPS. KATHY AGOSTA VALENZUELA
Responsable Contratos

Elaboró: OPS Juan Sebastián Vargas Ruiz – Analista de Contratos
Aprobado: OPS Kathy Acosta Valenzuela – Responsable Contratos
Fecha de elaboración: 04/04/2022
Ubicación: documentos/procesos2022

Diagonal 44 No 68B-30
Teléfonos 6057675
cesap.gruco@policia.gov.co
www.centrosocialdeagentes.gov.co

