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CONTRATO DE OBRA PN CESAP No. 08 — 06 — 109 — 2022 CELEBRADO ENTRE EL. CENTRO SOCIAL DE
AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL Y OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA CUYO
OBJETO ES MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE.LA POLICIA NACIONAL.

Entre los suscritos, de una parte el sefior Mayor DANIEL DIONIGIO SAAVEDRA CORDERO, identificado con la
ceduta de ciudadania No. 1.019.008.182 de Bogota D.C., en su calidad de Administrador del CENTRO SOCIAL DE
AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL, nombrade mediante acto administrative de -
nombramiento resolucion 00835 del 4 de abril de 2022, emanada de la Direccion General de la Policia Nacional,
guien en adelante se denominara el CESAP; y por la otra, fa empresa OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA,
identificada con el NIT 900.227.804 — 5, representada legalmente por ef sefior LIBARDO VARGAS DIAZ, identificado
con la cédula de ciudadania No. 80.928.212 de Bogota D.C., como consta en el certificado existencia y representacion
legal, expedido por la Camara de Comercio de Bogota, quien en adelante se denominard el CONTRATISTA,
debidamente identificados como aparece en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATOQ", hemos convenido celebrar
el presente contrato, previos los siguientes considerandos; a} Que se elaboraron los documentos previos de
conformidad con lo sefialado en la Guia de Contratacian, Resolucién No. 01966 del 10 de agosto de 2020. b) Que,
al momento de la apertura del proceso de seleccion, se conté con la respectiva apropiacion presupuestal que respalda
el presente compromiso. ¢) Que el:presente contrato se deriva de un proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia de acuerdo a la Resolucién No. 01966 del 10 de agosto de 2020, numeral 7. d} Que el CESAP designara un
supervisor para el presente contrato, el cual mantendra comunicacién con el CONTRATISTA, durante el desarrollo
del contrato y ejercera las funciones prescritas en la Guia de contratacién de los Centros Sociales y los articulos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcidn”. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tramites y
requisitos que exige la contratacion de los Centros Sociales para este tipo de contrato, es procedente la celebracion
del mismo, el cual se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA — OBJETO: El objeto del presente contrato es el
sefialado en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO. SEGUNDA — FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente
contrato esta orientado a lograr la efectiva y eficiente prestacion del servicio propio del CESAP, en consecuencia, el
CONTRATISTA se compromete para con el CESAP a suministrar los productos y/o servicios requeridos para suplir
las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, asi como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él
previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension
e interpretacion del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, asf como para
determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA - VALOR: Para
efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del confrato asciende a la suma descrita en el Anexo No. 1 “DATOS
DEL CONTRATO". PARAGRAFO: Todos los precios aqui contemplados se eniienden firmes y fijos y por o tanto no
estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio esian incluidos los costos proysctados
al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en
consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA - FORMA
DE PAGOQ: El CESAP pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO’. PARAGRAFO — CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previsios en esta
clausula se acreditaran a la cuenta que se indica en el Anexo No. 1 "DATCS DEL CONTRATQ", a favor del
CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecion
a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de
anticipacion. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley. QUINTA - APROPIACION
PRESUPUESTAL.: El presente contrato estd amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica
en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATQ". Una vez suscrito el mismo se efectuara el correspondiente registro
presupuestal. SEXTA — PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato es el sefialado en el Anexo No.
1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARAGRAFO: En caso de requerirse prérroga del presente contrato, ésta debera

2BS-FR-0020 . 1de 54 Aprobacién 19/08/2015
Version 2 :




CONTRATO DE OBRA PN GESAF No. 08 — 06 - 109 - 2022 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL Y OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA CUYO OBJETC ES
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA
NACIONAL.

solicitarse a la entidad como minimo diez (10) dias antes de su vencimiento. SEPTIMA - VIGENCIA: La Vigencia del
presente contrato sera de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecucion establecido en el Anexo No. 1 “DATOS
DEL CONTRATQ". OCTAVA - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: El sitic en el cual se prestara los
servicios serd el que aparece en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de ta Reptiblica de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio previo y de las consignadas especificamente en el
contenido del contrato, el CONTRATISTA se compromete a: 1) Cumplir con el objeto contractual. 2) Gbrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3) Responder en los plazos
que el CESAP establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacién que le formule. 4) El
CONTRATISTA deberd asumir el pago de: a) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter
labaoral del personal que utilice para la ejecucién de! objeto del contrato. b) Los impuestos gravamenes y servicios
de cualquier género gue se deriven de la ejecucién del contrato. ¢) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social, para tal fin debera allegar con la correspondiente factura certificacién donde conste dicho
cumplimiento firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera
obligado a tenerlo. 5) Mantenerse al dia en el page de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
relatives al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y
pensiones. Esto debera acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 6) Responder por el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 7) Responder por el pago de los tributos que se
causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, cuando a esta hubiere lugar.
8) Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen tributario aplicable al objeto contratade, acompafiada de los documentos soporte que permitan establecer
el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN,
requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del CONTRATISTA conocer y
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Confrato,
por tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud
de la informacién fiscal que se haya entregado. 9) Mantener al CESAP libre de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes
(si fueren autorizados). En consecuencia, el CONTRATISTA mantendra indemne al CESAP contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo gque pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros incluido el personal del CESAP, ocasionados por el CONTRATISTA o por sus subcontratistas o
dependientes (si fueren autorizados) en la ejecucién del objeto y las obligaciones contractuales. 10) Entregar al
supervisor del Confrato los informes gue se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultades obtenidos cuando asi }
se requiera. 11) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrolio del
Contrato le imparta el CESAP a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de
sus obligaciones. 12) Ejecutar las demas actividades que sean necesatias para fograr un total y fiel cumplimiento
del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aungue no estén especificamente sefialadas en el presente
documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. 13) Guardar estricta
reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso, maneje en desarrcllo de su actividad o que
llegue a conocer en desarrollo del contrato y gue no tenga el caracter de plblica. En consecuencia, se obliga a no
divulgar por ningln medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita del CESAP.
Esta obligacion permanecerd vigente ain después de la terminacion por cualquier causa de la vinculacion que
ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el CESAP tenga prueba de que el CONTRATISTA ha divulgado
cualquier tipo de documentacién o informacion que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el
CONTRATISTA indemnizara los perjuicios qué con tal hecho cause al CESAP. No se considerara incumplida esta
clausula cuando la informacién o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la
informacién manejada tenga el caracter de pablica. 14) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando
por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algtin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de
tal evento al CESAP y a las auteridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 15) Guardar la
confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia ¢ que por
cualguier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o a
tferceros. 18) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion dei contrato. 17) Restituir al CESAP los elementos que haya colocado aD(
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su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que
estos se hubieren suministrado. 18) Cumplir con los términos y condiciones pactadas. 19) Cumplir con los
requerimientos del supervisor del contrato. 20) Cumplir con la buena calidad del bien solicitado. 21) Programar las £
actividades gue deba desarrollar para el objeto del contrato. 22) Radicar la factura en el plazo convenido. 23)
Responder en los plazos establecidos, los requerimientos de aclaracidn o de informacidn. 24) Reportar
inmediatamente cualquier novedad o anomalfa que afecte la debida ejecucion del contrato. 25) Colaborar con el
CESAP, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y este sea de la mejor calidad. 26)
Seguir las indicaciones dadas por el CESAP, directamente o a través del supervisor del contrato y que tengan
como fin el correcto desarrollo y ejecucién del contrato. 27) Permitir al supervisor la revision de los documentos
concernientes o los gue sean necesarios para el cumplimiento del contrato. 28) El CONTRATISTA, suministrara
la informacion que el CESAP considere necesaria para verificar la correcta ejecucion del contrato, la cual se
realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo adicicnal, cuando la naturaleza de la informacion
asi lo requiera. 29) El CONTRATISTA autorizara para que el CESAP verifique directamente o a través de terceros
el cumplimiento de las condiciones de ejecucidn dei contrato, segln los términos convenidos y solicitarle que corrija
los incumplimientos. 30) El CONTRATISTA, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al CESAP o a
terceros. 31) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medioambiente, seguridad
industrial e higiene. 32} Cualguier infraccion ambiental por omisidn de permisos, concesiones o licencias
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la adquisicion de los bienes
y/o servicios, seran asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA. 33) Las especificas para el desarrollo
del contrato, descritas en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS'. 34) Constituir en debida forma y
aportar al Grupo Contratos del CGESAP, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato,
la Garantia Unica. 35) En el evento en que se solicite prérroga el CONTRATISTA debera presentar ante el CESAP,
los soportes necesarios por lo menos diez (10) dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de ejecucion. 36}
El CONTRATISTA sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacién contractual.
37) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la
suscripcién del Contrato, acorde con lo indicado en el fiem de GARANTIAS, teniendo en consideracidn el plazo de
ejecucion, valor, modificaciones en valor y/o plaze, suspensiones, etc., que afecten su vigencia o monto. 38)
Cumplir con la politica de buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del CESAP, y actuar
con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 39) Respetar la politica ambiental del CESAP, politica que incluye
todas las normas internas sobre e! uso de los recursos ambientales y publicos, como el agua y la energia,
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. DECIMA -
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las obligaciones especificas del contratista son las
sefialadas en el Anexo No. 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATQ". DECIMA PRIMERA —
DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.} Recibir el pago que en su
favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el objeto
del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboracién
necesaria del CESAP para el adecuado desarrollo del contrato. DECIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL
CESAP: 1) Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes, lugares o elementos acordados en el contrato que
se requieran para la ejecucién del objeto del misme. 2) Asignar un supervisor, a través de quien el CESAP
mantendrs la interlocucidn permanente y directa con el CONTRATISTA. 3} Ejercer el control sobre el cumplimiento
del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la ejecucion iddnea y oportuna del objeto contratado.
4} Recibir a satisfaccion los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuande estos cumplan con fas
condicionss, especificaciones u obligaciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas contenidas en el Anexo No. 3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO®. 5) Pagar al
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuesiales previstas para el efecto.
B) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera con la suscripcion del contrato. 7})
Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el CONTRATISTA. 8) Expedir el correspendiente
Registro Presupuestal. 9) Rechazar los servicios citando no eumpla con los requerimientos técnicos. 10) Las
demas que por ley o en virtud del futuro contrato le cotrespondan. DECIMA TERCERA - DERECHOS DEL CESAP:
1.) Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder & los documentos e informacién que soportan
la labor del CONTRATISTA. 2.} Solicitar y recibir informacion téenica respecto de los bienes a proveer y demés del
CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los productos y/o servicios proveidos
cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DECIMA CUARTA — RESERVA DEL PRESENTEJ{
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CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con €l CGESAP a no suministrar ninguna clase de informacion o
detalle a terceros y a mantener como documentacion reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento P
del presente contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones de! CESAP, conocidos o que llegaren a ser g
conocidos por el CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecucion del contrato. DECIMA
QUINTA — INDEMNIDAD: El| CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CESAP de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones o con ocasién de la ejecucién del presente contrato.
Ei CESAP |le comunicara de manera oportuna al CONTRATISTA luego del recibido el reclamo, para que este pueda
adoptar las medidas necesarias para defenderse ante el tercero de manera judicial o extrajudicial y cumplir con esta
obligacion. DECIMA SEXTA - MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA:
GARANTIA UNICA: Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién y registro del contrato y la
entrega de la copia firmada al CONTRATISTA, éste debera constituir y presentar a favor del CESAP, cualquiera
de los mecanismos de cobertura del riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes
riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO En cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrate vigente
por el término de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. b) CALIDAD DEL SERVICIO. En cuantfa
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, vigente por el término de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas. ¢} NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. En
cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el termino de la vigencia del contrato y
tres (3) afios mas. d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. En cuanifa equivalente al cincuenta por ciento
(50%}) del valor del contrato, vigente por cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de recibido final de la obra. e)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. En cuantia equivalente a 200 SMLMV, vigente por termino
igual a la vigencia del contrato. DECIMA SEPTIMA — SANCIONES: a) MULTA POR LA MORA EN LA
CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION: Cuando el contratista no constituya dentro del término y
en la forma prevista en el contrato, o en algune de sus modificatorios, la péliza de garantia tnica, el Centro Social de
Agentes y Patrulleros podra mediante acto administrativo afectar 2l CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidaré
con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrate, por cada dia de retardo y hasta por diez (10)
dias calendario. b) MULTAS INCUMPLIMIENTO PARGIAL: En caso de mora ¢ incumplimiento parcial de alguna de
las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA — salvo circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 85 de 1890 — las partes acuerdan
que ef CESAP, madiante acto administrativo, afectara al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidara con
base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar, por cada dia de retardo y hasta por quince
(15) dias calendario que se descontara del saldo que adeude la entidad. Esta sancitn se impondra conforme a la ley
y se reportard a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 6° de la ley 1150
de 2007. ¢} PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo previsto en los articulos 1592 y 1599 del cédigo civil ‘
colombiano, en caso de declaratoria de ¢aducidad ¢ de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas ‘
del presente contrato, el CONTRATISTA pagard al CESAP, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando se trate de incumplimiento total del contrato, y proporcional al
incumplimiento parcial del contrato, que no supere el porcentaje sefialado. Para efectos de calcular el monto del
incumplimiento parcial relativo a la obligacién de plazo de ejecucion, se empleara la misma formula de estimacion de
valor contemplada en el literal a} de la presente clausula. El pago de la clausula penal pecuniaria estard amparado
mediante poliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contratc. No obstante, el CESAP se
reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre y cuando los
mismos se acrediten. PARAGRAFC PRIMERO: La clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios no
cubiertos por la aplicacion de dicha sancion. PARAGRAFO SEGUNDO: La estimacion del perjuicio se realizara por
parte de la SUPERVISION y de manera independiente a las multas u ofro tipo de sanciones impuestas al
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA — LIQUIDACION: Teniendo en cuenta la haturaleza del objeto del
presenta contrato, la estructura prevista para su desarrollo, el esquema de pagoes y las herramientas de control de la
ejecucién, no serd obligatoria la liquidacion del contrato que trata el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso final del Articulo 217 del Decreto Ley 0019 del 10 de enero de 2012. CLAUSULA
DECIMA NOVENA - INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION Y CADUCIDAD: Al contrato le son
aplicables las facultades excepcionales de interpretacion, madificacion, terminacion y caducidad en los términos
establecidos en la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO PRIMERO: Entre otras, sera causal de incumplimiento del contrato
y en consecuencia de su terminacion, la omisién en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones o los términos
pactados del plan de ejecucion o su deficiente cumplimiento en la elaboracién y tramite de los estudios previos —
EPRE. PARAGRAFO SEGUNDO: Ejecutoriada la resolucién de terminacion, el contrato quedara defi nlttvamenteS(
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terminado y el CONTRATISTA no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna. El CESAP, hara efectivo el valor
de la pena pecuniaria, y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA devolvera al
CESAP los dineros que hubiere recibido por coricepic del presente contrato, previa deduccién de! valor de los bienes
recibidos a satisfaccidn por sl CESAP de conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente contrato.
En el acta de liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las
sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CESAP, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago.
CLAUSULA VIGESIMA — MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el Anexo
No. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA PRIMERA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no
podra ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extraniera, sin
previa autorizacion escrita del CESAP, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha cesién. La
celebracion de subcontratos no relevard al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del
presente contrato. EI CESAP no adquirira relacion alguna con los Subcontratistas. VIGESIMA SEGUNDA -
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, Ia cual se entendera cumplida con la suscripcién del presente Contrato, y manifiesta no haber presentado
documentacion falsa y que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas
en la ley. VIGESIMA TERCERA — SUSPENSION TEMPORAL: Las partes podrén suspender temporalmente el plazo
de ejecucion del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecucién temporal o transitoria, por ocurrencia
de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma ia causal se suscribira una acta entre las
partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensién y la responsabilidad y obligaciones a cargo de
las partes por consecuencias derivadas de la suspension, para cada una de ellas. El tiempo de suspensién no se
computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecucion y, superada la
situacion que originé la suspensién del plazo de ejecucion, se suscribira la correspondiente acta de reinicio.
PARAGRAFO: La entidad enviara al garante, copia de las actas de suspension y reanudacion, al dia siguiente de su
suscripcion. VIGESIMA CUARTA - DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES: Si con ccasion del desarrollo y ejecucién
del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se podran dirimir mediante la utilizacién de
los mecanismos de solucién agil de conflictos previstos en la Ley, como lo son la conciliacion y la transaccién, de
conformidad con el marco vigente. VIGESIMA QUINTA — LEGALIZACION, PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: Para la legalizacién del presente contrato se requiere de las firmas de las partes, para el
perfeccionamiento la expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la Garantia Unica por parte del CESAP,
y para su ejecucion la susciipcion del Acta de Inicic. PARAGRAFO. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA, éste se obliga a constituir la Garantia
Unica y entregarla junto con el recibo de pago al Grupo de Contratos del Centro Social de Agentes y Patrulleros
de la Policia Nacional. Las sanciones que ocasionen la no entrega de los respectivos documentos al CESAP dentro
del término antes fijado, seran a cargo del CONTRATISTA. VIGESIMA SEXTA — DOCUMENTOS: Entre otros, los
documentos que a continuacién se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente
contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas y confractuales: 1). Estudio previo.
2) Propuesta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por el CESAP. 3) Anexos del contrato. 4)
Documentos gue suscriban las partes. VIGESIMA SEPTIMA - IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagara todos los
impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la gjecucion del contrato, de conformidad con la ley
colombiana. VIGESIMA OCTAVA — AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Elpresente contrato serd ejecutado por
el CONTRATISTA con absoluta autonomia e independencia y en desarrollo del mismo, no se generara vinculo laboral
alguno entre el CESAP y el CONTRATISTA. VIGESIMA NOVENA — REGIMEN LEGAL.: Este contrato se regira por
lo dispuesto en la Guia de Contratacion de los Centros Sociales, Resolucién 01966 del 10 de agosto de 2020, las
leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demds normas concordantes que
rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policia Nacional que apliquen.
TRIGESIMA — CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: En virtud del presente contrato, ef CONTRATISTA
debera guardar esfricta reserva sobre toda fa informacion vy decumentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de
su actividad o que llegue a conocer en desarrollo def contrato y que no tenga el caracter de pablica. En consecuencia,
se obliga a no divulgar por ningun medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita
del CESAP. Esta obligacién permanecera vigente aun después de la terminacion por cualguier causa de la
vinculacién que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el CESAP tenga prueba de que el CONTRATISTA
ha divulgado cualquier tipo de documentacion o informacién gue en forma alguna se relacione con el presente
contrato, el CONTRATISTA indemnizara los perjuicios que con tal hecho cause al CESAP. No se considerara
incumplida esta clausula cuando la informacidn o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal 0&)
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cuando la informacién manejada tenga caréacter de pablica. TRIGESIMA PRIMERA ~ DOMICILIO CONTRACTUAL:
Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogota, para constancia
de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogota D.C., el ¢ f} LrE

SUNTR Y

CONTRATANTE
TN il
Mayor DANIEL DIGNICIO SAAVEDRA
Administradeor del Centro Social de Agentes y Palrulleros
CONTRATISTA

CC Ne=809
OBSERVER MONITOR

Elaboré; ADS11 Carlo Adriam Jiménez Vésquez — Analista de Contratos
Revisade por: OPS Kathy Acasta Valenzuela — Respnnsah!e de Contrates
Revisado por; OPS Jair Peda ne|
Revisado por: OPS Adriana Paola Fuantes Rujas Asssora ri d@—-
Revisado por: CT Nidia Amador = [nlstra
Fecha de elaboracién; 29/08/2022

Ubicaciom: Documenies/pracesos2022

Diagonal 44 No. 68 B~ 30
Teléfono 7445124

cesap.aruco@policia.gov.co
WWW.CESED.JOV.CO
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ANEXO No. 1
“DATOS DEL CONTRATO”
CONTRATO PN GESAP No. 03~ 06 - 109 - 2022
CONTRATANTE Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional

NIT. 830.028.714-3

REPRESENTANTE LEGAL Y/O
DELEGADO

Mayor DANIEL DIONICIO SAAVEDRA CORDERO

CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.019.008.182 de Bogota D.C.

CARGO

Administrador Centro Social de Agentes y Patrulleros

DISPOSICION DE
NOMBRAMIENTO

"if?"' 1:"
Resolucién No. 00835 del 4 de abril del 2022

RESOLUCION DE DELEGACION

Resolucidon No 00684 del 18 de marzo de 2022

CONTRATISTA

NOMBRE: OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA.

NIT: 900.227.804 -5

REPRESENTANTE LEGAL: LIBARDO VARGAS DIiAZ

DOC. IDENTIDAD: C.C. 80.928.212 de Bogota D.C.

DIRECCION DE NOTIFICACION: Calle 67 F No. 65 A - 85, Bogota D.C.

TELEFONO: 6018101679

CORREO: |ibardo.vargas@observermonitaring.com o contratos@observermonitoring.com

CONSIDERANDODS

Que el presente contrato se deriva del PROCESC DE SELECCION ABREVIADA MENOR
CUANTIA PN CESAP SAMC 104 — 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ei supervisor del contrato serd el RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA o quien haga sus
veces ¢ quien designe el Administrador del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia
Nacional, quien verificara la ejecucian idonea y el cumplimiento del objeto del contrato de
acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en el numeral 10.2 del Anexo de la
Resolucion No. 01966 el 10 de agosto de 2020.

OBJETO

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOC!AL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL.

VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del presente contrato asciende a la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 755.000.000,00) M/CTE.

CLAUSULA TERCERA -
FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera pagade por el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia
Nacicnal, de la siguiente forma:

Pagos parciales: se pagard segln el avance de las actividades ejecutadas, previa
suscripcion de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al 90% del presupuesto
oficial estimado en ejecucion financiera y cien por ciento en obra, el saldo restante del diez
por ciento (10%) contra fiquidacion en concordancia con el articulo 40 de [a ley 80 de 1993,
previo recibo a satisfaccidn por parte del supervisor. Estas actas deben ser suscritas por ef
contratista de obra y ef supervisor téchico del contrato. Se debe tener en cuenta que sélo
se tramitard un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar los siguientes
requisitos:

+ Recibo a Satisfaccién (RAS), por parte del Supervisor del Contraio.
« Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico.
¢ Memorias de céloulo de obra, indicando claraments item, medidas, cantidades, lugar,

2BS-FR-0020
Version 2

fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. §
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* Planimetria debidamente acotada en medio magnético y fisico de las &reas en
intervencién.

« informe de actividades que contenga: descripcion de los trabajos realizados (por frente

de obra) avance en porcentaje y ejecucion de la obra, registro fotogréfico del antes,

durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturacién,

por cada frente de trabajo y actividades extracrdinarias.

Factura de venta.

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad secial.

Planilla de némina de trabajadores, en medic magnético y fisico.

Certificacién pagos del FIC, con certificacion de metodologia utitizada para el pago.

informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con

aprobacion del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Social. Este

informe debe contar con un numeral o anexo en &t cual se deja la respectiva evidencia

de las actividades adelantadas en relacion con el Plan de Aplicacién del Protocolo

Sanitario para la Obra (PAPSO).

Nota 1: Para la ejecucién de ftems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte det
contratista, con la justificacion técnica respectiva para revisién y viabilidad del supervisor
téenico, quien presentard los APU de los items adicionales al ordenador del gasto para
aprobacién, como requisito previo para realizar el modificatoric al contrato. Cabe aclarar que
este proceso es previo a su ejecucion, y por ende al cobro de los mismos.

Nota 2: Todo pago esta sujete a la programacién de pagos, sin que se genere intereses
moratorios.

Nota 3: El acta de entrega parcial ¢ final, aungue se encuentre suscrita por el supervisor del
contrato, no implica el recibo o aprobacion definifiva por parte del Centro Social de Agantes y
Patrulleros del bien o servicio suministrado (segln corresponda) y, por consiguiente, no exims
al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuante a la calidad, cantidad y buena calidad del
bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acomparfia a esta de los documentos
gue para cada casc se soliciten en esta contratacion, los términas anteriores sélo empezaran
a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aguella en que se haya
aportado el dltimo de los documentos.

Los impuestos, tasas, contribuciones v retenciones que surjan del presente contrato seran
sufragados por el contratista, para cuyos efectes se haran las retenciones del caso y se
cumplirdn las obligaciones fiscales gue ordene la normatividad vigente.

PARAGRAFO: En el evento que el CONTRATISTA ro presente la factura ¢ su documento
equivalente para el pago estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario
aplicable, asi como la constancia del page de los parafiscales, el Centro Social de Agentes y
Patrullercs de la Policia Nacional no lo tramitard mientras no se cumpla la ebligacién por parte
del CONTRATISTA y en consecuencia €l retraso en el pagoe que se produzca por esta
circunstancia no generara interés moratorio alguno a carge del Centro Social de Agentes y
Patrulleros de la Policia Nacional.

Los pagos se realizaran en la siguiente cuenta:

NOMBRE: CBSERVER MONITORING ON LINE LTDA
BANCO: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: (5458889636

APROPIACION
PRESUPUESTAL

El presente contrato estd respaldado por el Ceitificado de Disponibilidad de Recursos No §5
2200000372 del 30 de agosto de 2022, recurso 16, expedido por el Jefe de Presupuesto del
Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional.
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El plazo de ejecucién sera de OCHO (8) MESES y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que

5 ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacidn (firma del contrato),
PLAZO DE EJECUCION perfeccicnamianto (registro presupuestal y aprebacion de pdlizas), y ejecucién del contrato
(Acta de inicio).

4 La ejecucitn del contrato, se desarrollara en la ciudad de Bogota D.C., en el Centro Social de
LUGAR DE EJECUCION DEL Agentes y Patrulleros de la Policia Nacional, ubicado en la Dlagonal 44 No. 68 B - 30, conforme
CONTRATO A e s
a lo establecido en las especificaciones técnicas.

MONEDA DEL CONTRATO Pesos colombianos

Para constancia se firma en Bogota D.C., el 7 gl ':'f‘:[“p 2022

CONTRATANTE
) .7
Mayor DANIEL D1
Administrador del Centro Social de Agentes y Patrulleros
CONTRATISTA

OBSERVER MONITORING §N LINE LTDA
e NIT 9002277807 — 5

Elaberd: ADS17 Carlo Adriam Jiménsz Vasquez — Analista de Cuntrab!]l -
Revisadn par: OPS Kathy Acosta Valenzuela - Respansable de Cantratoy
Ravisado por: OPS Jair Pefia Mentenegro - Responsable Infragstru
Revisade par: OPS Adriana Pacla Pusntes Rojas, ara Jurfdica
Revisado por CT Midia Esmaralda Amador Roo#u fe Adminisifaie (E
Fecha de elaboracion: 26/082022

L an Docur 22

Diagonal 44 No 68 B-30
Teléfono 7445124 ' ' I

cesap.gruco@policia,goy.co

at

WAWW,.CESaD.goy.co ey
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CONTRATO DE OBRA PN CESAP No. 03 - 06 ~ 109 ~ 2022 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO SQCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL Y OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA CUYQ OBJETO ES
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA

NACIONAL.
ANEXO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA
OBRA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL
CAP. | ITEM ACTIVIDAD unjcant.| (VEEOR
1.01. | Replanteo M2 | 1,00 $2.797
1.02, | Cerramiento en alambre de plias 5 Hilos H=2.50 m ML| 1,00 $14.709
1.03. | Cerca en tabla M2, 1,00 $ 35.535
1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 ML| 1,00 $112.256
1.05. [ Excavacion Mecénica M3: 1,00 $ 12.456
1.06. | Excavacion Manual M3| 1,00 $22.793
1.07. | Explanacién y Extendido M3 | 1,00 $6.513
1.08. | Explanacién y Retiro M3 | 1,00 $51.733
109, Sc?riepna%t:ﬂzia;ﬁ;ial en Sitio (incluye seleccidon, extendido, humedecimianto y M3 | 1,00 $23175
1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue Mz2{ 1,00 $14.493
1.i1. | Desmonte de Muros en sistema liviane incluye estructura metdlica M2 | 1,00 $12.319
1.12. | Desmonte Placas Aligeradas M2 | 1,00 $27.132
1.13. | Desmonte Placas Macizas M2 | 1,00 $ 59.166
1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 | 1,00 $17.533
1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Pisc M2 | 1,00 $9.922
1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML ]| 1,00 $6.201
1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2| 1,00 $12.681
1.18. | Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2| 1,00 $18.116
1.19. | Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 | 1,00 $ 12.681
120, E:rst;nn{:gte de cielo raso en cualguier material conservando la estructura M2 | 1,00 $9.090
1.21. [ Desmonte de cielo raso en cualguier material y estructura portante M2 | 1,00 $7.792
1.22. | Desmonte de lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 1,00 $3.142
1.23. | Desmonte Puertas y Marcos o UN| 1,00 $17.533
1.24. | Desmonte de ventanas : M2 1,00 $5.435
1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 | 1,00 $3.721
1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN| 1,00 $10.844
1.27. | Desmonte de Divisiches modulares, acrilicas o en vidrio M2 | 1,00 $7.247
1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 | 1,00 $ 2.058
1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN| 1,00 $ 28.052
1.30. | Desmonte de Griferia UN| 1,00 $ 8.682
1.31. ; Desmonte de tanques efevados de agua UN} 1,00 $ 28.986
139 E)i;m?dnfag?apﬁgtzf hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una UN| 4,00 $ 13.643
1.33. | Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metélicos M2{ 1,00 $16.305
1.34. | Desmonte de extractor UN| 1,00 $ 11.694 y(
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1.35. | Desmonte de aire acondicienado incluye red de distribucion ML} 1,00 $12.569
1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 | 1,00 $11.431
1.37. | Desmente y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportas UN} 1,00 $7.247
1.38. | Desmonte de pariete M2 | 1,00 $7.453
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y
1.39. cableado hasta 1,5 m y regateo a gque haya lugar UN| 1,00 $ 1137
Desmonte de Cableado Elactrico. Incluye tuberia y demas accesorios
1.40. electricos ML| 1,00 $1.240
1.41. Corte en muro o piso con maquina, en material rigido con y sin acabado de ML 1,00 $ 4.375
enchape.
Desmonte de canales y/o bajantes en cualguier material ML | 1,00 $9.058
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas accesorios ML $7.768
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, seltamiento y suministro de secciones
2.01. que falten para su normal funcionamiento ] M2| 1,00 $9.873
2.02. | Reposicién e instalacién de Caballete Ariculado Teja Fibrocemento ML | 1,00 $ 39.928
2.03. | Reposicion e Instalacion de Caballefe Fijo Teja Fibrocemente ML | 1,00 $ 58.084
2.04. | Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 | 1,00 $ 125.058
2.05. | Reposicién e Instalacién de Ganaleta 80 Fibrocemento (L=6.00M) M2 | 1,00 $73.555
2.06. | Reposicién e Instalacién de Canaleta 80 Galvanizada (L=6.00M) ML | 1,00 $ 43.257
207. Repc_\stmén e I.nstalacnc’m de CL_lblerta tipo sandwich ccn aislamiento aclstico y M2 1.00 $134.377
térmico en paliuretanc expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada y Prepintada,
2.08. teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1.00 $47.878
Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
209, trapezoidal calihre 26 ¢ superior M2 1.00 $42755
2.10. | Reposicidn e Instalacidn de Caballete fijo en ldmina Galvanizada y prepintada { ML | 1,00 $27.312
2.11. | Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML| 1,00 $25.013
' Reposicion e Instalacion de Cubierta de ldminas corrugadas de aluminio
212, separadas por un aislamiento de poliuretano rigido Mz 1.00 $35.314
2.13. | Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 | 1,00 $131.425
2.14. | Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2|[ 1,00 $ 53.059
2.15. | Reposicién e Instalacién de Caballete en Teja Tipe Espafiola o equivalents ML 1,00 $60.619
2.16. | Reposicién & Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espafiola ¢ equivalente M2 | 1,00 $61.895
2.17. | Reposicién & Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2: 1,00 $ 38.011
2.18. | Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 | 1,00 $ 40.080
2.19. | Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 | 1,00 $ 40.080
2.20. | Reposicién e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N® 4 M2 | 1,00 $42.285
2.21. | Reposicidon e Instalacion de Cubierta en lAmina de policarbonato cristal 4 mm | M2 | 1,00 $42.208
292 Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en acero faminado, M2 | 1,00 $ 47.983
galvanizado y prepintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliéster
223. reforzade con fibra de vidrio clase 7 Mz | 1.00 $109.856
224, | Reposicion e Instatacién de Teja asféltica ondulada fabricadas con fibras UN | 1,00 $46.832
2.25. | Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $42.053
2.26. | Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N® 10 M2 | 1,00 $42.218
227. | Reposicidn e Instalacién de Afinado Cubiertas {E=0.03) M2 | 1,00 $43.415
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2.28. | Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML | 1,00 $ 62.860
2.29. | Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML | 1,00 $46.276
2.30. | Reposicion e Instalacién de Estructura Metélica Para Teja Fibrocemente ML | 1,00 $61.512
Mantenimiento, reposicion e instalacidon de manto autoprotegido con foil
2.31. | aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 | 1,00 $ 37.469
superior 3mm :
Mantenimiente, reposicion e instalacién de manto autoprotegido con foil
2.32. | aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior | M2 ¢ 1,00 $51.015
3mm
Mantenimiento, reposicidn e instalacidon de manto  bituminoso
2.33. |impermeabilizante de superficies con acabado en pise duro de calibre igual o { M2 | 1,00 $47.776
superior 4 mm
Mantenimiente, reposicién e  instalacion de manto  biturminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
234, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltadc en lado M2 1,00 350236
superior, cal. 3.5 mm o superior.
2.35. | Reposicion e Instalacidn de aislamiento térmico y acustico en lana da vidrio Mz, 1,00 $39.120
2.36. | Reposicidn e Instalacién de moldura de yeso ML | 1,00 $10.644
2.37. | Repoesicion e Instalacion de Cielo Rase Bévedas DRY WALL M2| 1,00 $ 55.384
2.38. | Repasicién e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2{ 1,00 $ 45807
230, RepE}_sicién & Instalacién de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura M2 | 1.00 $ 39.022
Metdlica Existente
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmante e instalacién de Laminas de
2.40. | Cielo Rase dafiado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, | M2 | 1,00 $25322
reparacidn ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metélica existente.
241, I\Rﬂ?;t):l?é:ion e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura M2 | 1,00 $53.522
242, gl.;rtr;llrigtro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVYC. Incluye estructura M2| 1,00 $ 64,142
Reposicién e Instalacidén de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
243, Estructura Metalica Mz, 1.00 $97.363
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio y
244, recubierta por pelicula de PVC Mz | 1,00 $a4711
2.45. | Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Bry Wall Mz | 1,00 $ 328676
2.48. | Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M21{ 1,00 $ 96.435
2.47. | Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2| 1,00 $66.085
2.48. | Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semt - Cculto M2| 1,00 $ 63.697
2.49, | Reposicidon e Instalacién de Cornisas Yeso ML| 1,00 $21.842
2.50. | Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento Mz2| 1,00 $47.443
2.81. | Reposicion e Instalacidn de Listén para Techo 8 X 1 CM - Ping M2 | 1,00 $59.419
250 Reposicion e Instalacion de cielo rase con lamina de icopor con acabados. M2 1.00 $ 37.247
Incluye estructura auto ensamblada en aluminie.
2.53. | Reposicion e Instalacidn da Hamina de icopor con acabados. M2 | 1,00 $10.536
254, Reposicién e Instalacion de fianches en ldmina galvanizada calibre 22 de ML| 1,00 $39.845
ancho 25 a 50 cm.
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipe "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
255 elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). M2 1.00 $32.175
Ineluye limpieza viga canal Q
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Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
2.56. | restifuciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de | M2 | 1,00 $ 28.901
fijacion, accesarios, juntas, remates perimetrales, flanches)
2.57. | Suministro e instalacidn de impermeabilizacion con revestimiento en poliurea | M2 | 1,00 $ 130.970
MANTENIMIENTO RO AR
A_Juste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
ST O s oo s oesSaros ars eS| 00 | 12058
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicion_a_miepto y st:ministro de elemgntos faltaqtes en la red
502 e o, peceraos ars dejr e et | 1.0 | 5 143
especificaciones técnicas.
Ajus’ie,‘ acondicion.a.miep’to y Sllfministro de e[emgntos faltantes en la red
05, | o2 18 secactn de 2 mayor necesarios para dfar st et | 00 | s 350
especificaciones téenicas.
Ajuste,_ acondicioqgmiento ¥ suTinistro dg.- elementos f_altantes en la red
s, | LAlca dels edcacion e 12, agua calent, necesaroopre S0 2920 | 100 | steers
especificaciones técnicas.
3.05. | Reposicidn e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 $ 40.074
3.06. | Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML} 1,00 $52.246
3.07. | Repesicion e Instalacién de Canal en PVC ML| 1,00 $ 37.880
3.08. | Repaosicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN| 1,00 $35.349
3.09. | Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN| 1,00 $110.231
3.10. | Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN| 1,00 $688.479
3.11. | Reposicidn e Instalacidn de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN| 1,00 $431.227
3.12. | Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN| 1,00 $510.701
3.13. | Reposicién e Instalacién de Tuberia sanitaria PVYC 4" {(incluye accesorios) ML| 1,00 $46.510
3.14. | Reposicion e Instalacién de Tuberia sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) ME| 1,00 $91.347
3.15. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN| 1,00 $8.491
3.16. | Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN| 1,00 $ 31.504
3.17. | Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 17 UN| 1,00 $12.445
3.18. | Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN| 1,00 $23.542
3.19. | Reposicién e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN{| 1,00 $9.848
3.20. | Reposicitn e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN| 1,00 $ 1.845.038
3.21. | Reposicién e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X 22 UN| 1,00 $76.632
3.22. | Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML| 1,00 $ 48.788
3.23. | Reposicibn & Instalacion de Tuberia Acerc Galvanizada 1/2" ML| 1,00 $ 28.720
3.24. | Reposicién e Instalacidn de Tuberia Cobre 1/2" ML | 1,00 $17.647
3.25. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML| 1,00 $18.240
3.268. | Reposicion e Instalacidn de Tuberia de Polietileno 3/4" ML| 1,00 $ 18.491
3.27. | Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN| 1,00 $ 39.020
3.28. | Reposicién ¢ Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN| 1,00 $ 40.602
3.29. | Reposicién e Instalacion de Salida Chimenea UN| 1,00 $21.907
3.30. | Reposicién e instalacion de Punto Agua Fria UN| 1,00 $ 28.384 %
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3.31. | Reposicién & instalacién de rejilla de ventilacién UN|( 1,00 $29.536
3.32. | Reposicién e instalacién de tapa de registro plastica UN| 1,00 $ 25768
3.33. | Reposicion e instalacién de punto agua caliente UN| 1,00 $ 29.630
3.24. | Reposicién e instalacian de accesorios ceramicos para bafios UN]| 1,00 $72.401
3.35. | Reposicion e instalacion de accesorios cromados para bafios UN| 1,00 $219.523
3.36. | Reposicidn e instalacidn de lavadero de flauta UN]| 1,00 $ 414.556
3.37. | Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN| 1,00 $330.444
3.38. | Reposicidn & instalacion de lavamanos con griferia UN| 1,00 $ 159.945
3.39. | Reposicién ¢ instalacion de lavaplatos con griferia UN| 1,00 $298.390
3.40. | Reposicién e insfalacién de llave manguera UN| 1,00 $9.740
Reposicién ¢ instalacidn de inodero alongado o redondo de una pieza en
3.41. porcelana y con descarga variable. UN| 1,00 $552.182
Reposicién e instalacién de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga
3.42. sencilla con botdén superior. UN| 1,00 $274.198
3.43. | Reposicion e instalacion de drenaje en tuberfa drenaje 4" con filtro ML | 1,00 $161.141
3.44. | Reposicidn e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con fiitro ML| 1,00 $222.406
3.45. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN| 1,00 $66.725
3.46. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN| 1,00 $91.282
3.47. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN| 1,00 $73.739
3.48. Reposiciép & .Insfalacién de Orinal de entrada superior con esmalfe un| 1,00 $ 334,666
antibacterial y disefio ahorrador de agua.
3.49. géaf;i)rﬁflcmn e Instalacidn de Lavamanos de pedestal con amplio poze color por UN| 1,00 $ 261.441
3.50. | Reposicion e Instalacidn de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Griferia. | UN | 1,00 $132.350
3.51. | Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M21 1,00 § 42.566
3.82. | Reposicion e instalacidn de taza sanitaria alongada para uso de fluxémetro UN| 1,00 $633.578
3.53. | Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN| 1,00 $ 120.641
384 (I}:frianqlrsmlén e instalacién de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por UN| 1.00 $178.046
3.55. | Reposicion e instalacion de lavamanos de sobrepener color por definir UN| 1,00 $199.942
3.56. | Reposicién e instalacion de griferla monocontrol para lavamanos UN| 1,00 $121.329
3.57. | Reposicidn e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos | UN | 1,00 $52.115
3.58. | Reposicion & instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas convencional | UN | 1,00 $ 100.565
3.59. | Reposicidn e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN| 1,00 $95.592
3.60. | Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN| 1,00 $ 220.763
3.61. | Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN1 1,00 $234.730
3.62. | Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN| 1,00 $145.331
3.63. | Reposicién e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN| 1,00 $ 96.835
2 64. Rep_osmlc’m e instalacién de Griferla ducha mezclador tipo toledo cruz o UN| 1.00 $ 226.158
gquivalente
3.65. | Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla UN| 1,00 $ 86.887
Reposicion e instalacién de Griferia tipo ducha clésica decorativa 8 pulgadas
3.66. cromo ¢ equivalente UN| 1.00 § 269.681
3.67. | Reposicidn e instalacion de ducha con griferiza tipo piscis 0 equivalente UN| 1,00 $123.200
Reposicidn e instalacién de Griferia lavaplatos sencille tipe athenea o
3.68. gquivalente UN| 1,00 $88.130
3.69. | Reposicion e instalacién de Griferfa lavaplatos 8 pulgadas UN| 1,00 $111.757 2
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3.70. eR:LFJ)i?rztlgr?tr; & ingtalacién de Griferfa lavaplatos tipo burdeos cromo o UN| 1,00 $162.740
3.71. | Repesicion e instalacion de Griferfa lavaplatos pared individual tipo 8 UN| 1,00 $91.861
579 grl;:\alplstro & Instalacién de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 para UN| 1,00 $ 268.804
3.73. ﬁiggﬁgcién ¢ instalacion de Griferfa tipo push antivanddlica para orinal o un| 1,00 $ 395.995
3.74. | Reposicion e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para lavamanos [ UN|[ 1,00 $236.292
3.75. | Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN| 1,00 $1.680.472
3.76. | Reposicion e instalacién de Griferia orinal fradicional cromo UN| 1,00 $ 163.844
3.77. : Reposicion e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN| 1,00 $ 76.500
3.78. | Reposicién & instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN| 1,00 $ 86.295
3.79. | Reposicitn e instalacion de Griferfa lavaplatos monocontral UN| 1,00 $161.487
3.80. | Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN| 1,00 $29.773
3.81. | Reposicién e instalacién de Valvula regulacién 1/2 sanitario cromo UM | 1,00 $ 52911
3.82. | Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN| 1,00 $35.703
3.83. | Reposicitn e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN|[ 1,00 $36.704
3.84. | Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN| 1,00 522,801
3.85. | Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN| 1,00 $170.716
3.86. | Reposicién e instalacion de ducha tipe fénix o equivalente UN| 1,00 $178.582
3.87. | Reposicién & instalacion de asiento sanitario {bizcacho) UN| 1,00 $ 90.592

4.01.

Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia existente
(incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en dptimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

$9.862

4.02.

Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica libre de halégeno en
tuberia existente {incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

$12.907

4.03.

Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia PVC (incluye
tuberia, cableado y regatea), y/o elementos necesarios para dejar estas redes
en éptimas condicienes de funcionamiento {solo para redes embebidas en
muros).

ML

1,60

$20.656

4.04.

Reposicion, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberfa EMT (incluye
fuberia, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes
en dptimas cendiciones de funcionamiento (para redes expuestas).

ML

1,00

§ 24668

4.05,

Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica libre de haldgenc en
tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento {para RLH y
embebidas en muros).

ML

1,00

$22917

4.086.

Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica fibre de halégeno en
tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en dptimas condicicnes de funcionamiento (para RLH y
expuestas).

ML

1,00

$26.929

4.07.

Reposicion e instalacion de lAmpara reflector LED 50W

UN

1,00

$ 80.555

4.08.

Reposicién & instalacion de lampara reflector LED 100WW

UN

1,00

$ 1900987

4.09.

Repasicion e instalacion de iampara reflector LED 2000

UN

1,00

$359.491

4.10.

Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w
luz blanca

UN

1,00

§ 844914

411,

Reposicion e instalacién de l[dmpara dos tubos LED hermética sobreponer

UN

1,00

$131.926

412.

Repaosicion e instatacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w

UN

1,00

2BS-FR-0020
Versién 2

Pagina 15 de 54

$ 46.246 %

Aprobacién 19/08/2015




CONTRATO DE OBRA PN CESAP No. 08 — 06 -~ 109 — 2022 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL Y OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA CUYO OBJETO ES
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA

NACIONAL.
4.13. | Reposicidn e instalacién de [@mpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN| 1,00 $43.323
4.14. | Reposicidn e instalacién de lampara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN| 1,00 $68.865
4.15. | Reposicién e instalacién de [dmpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN| 1,00 $71.093
4.16. | Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN| 1,00 § 82517
4.17. | Reposicidn & instalacién interruptor sencillo UN| 1,00 $ 15.060
4.18. | Reposicion e instalacién interrupter conmutable sencille UN| 1,00 §24.418
4.19. | Reposicion e instalacién interrupter conmutable triple UN| 1,00 $ 28532
4.20. | Reposicion e instalacidn interruptor doble UN|[ 1,00 $17.844
4.21. | Reposicién e instalacidn interruptor sencillo con toma doble UN| 1,00 $21.946
4.22. | Reposicién e instalacidn interruptor triple UN| 1,00 $20.037
4.23. | Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN| 1,00 $159.915
4.24. | Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de salida + toma bifasica UN| 1,00 $111.388
4.25. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia PVC UN{ 1,00 $55.833
Mantenimiento yo reposicién e instalacién de salida para conmutable en| |
4.28. tubsria PVC UN | 1,00 $76.497
4.27. | Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de salida en tuberia EMT UN| 1,00 $68.219
4.28. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma trifasica UN| 1,00 $112.778
4.29. | Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma doble americana UN| 1,00 $15.727
4.30. | Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de toma doble GFCI UN|( 1,00 $ 55.265
431, I;J/I:rr:ﬁjr;mlento yio reposicién e instalacién de toma doble P.T.A. 15A 125V uN| 1,00 $ 26.949
4.32. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifasica 20A UM 1,00 $14.227
4.33. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifdsica 20A UN| 1,00 $ 14.250
4.34. | Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de tierra en poste UN| 1,00 $663.685
4.35. | Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de tierra tablero general distribucién | UN | 1,00 $432.724
435, I\Dﬂggtgcn)iﬁiento y/a reposicion e instalacion de Caja derivacion 10cm x10em uN| 1,00 $ 25730
437, E\;floa:]n(t:?]r;;gento ylo reposicién e instalacién de Caja de paso 15 x 15 x 10 em UN| 100 $54.418
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero MON.C/PUERTA ESP.
4.38. TOTALS CTOS UN 1,00 $219.038
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero BIF.C/PUERTA ESP.
4.39. TOTAL 12 CTOS UN | 1,00 $408.757
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacidén de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
4.40. TOTAL 24 CTOS UN| 1,00 $612.324
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
4.41. TOTAL .35 CTOS UN| 1,00 $737.878
447 If_\g}sillr]:;eg(i)rvr:'iento yfo reposicion e instalacion de Lampara exterior blanca redenda uN| 1,00 S 54.138
443, ][\[/)lggtsenimiento y/o reposicidn e instalacién de Lampara de emergencia LED 2 UN| 1,00 $ 123,695
4.44. | Reposicién e instalacién de Sefalizador de Salida Led UN | 1,00 $108.934
445 gRrZ%%ssicién e instalacion de Sensor de movimiento infrarrcjo de 180 o 360 UN! 1,00 $62.148
4.48. | Reposicién e instalacién de Lampara de sobreponer B0X60 4X17W UN| 1,00 $121.572
4,47, | Reposicién e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN| 1,00 $ 21.409
4.48. | Reposicién e instalacion de Panel Led redondo 6w UN| 1,00 $27.335
4.49. | Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN| 1,00 $30.388 Q
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4.50. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN| 1,00 $32.628
4,51, | Reposicién e instalacion de Panel Led redondo 18w UN| 1,00 $ 35610
4.52. | Repaosicién e instalacion de Panel Led redondo 24w UN{ 1,00 $ 54.263
4.53. | Reposicidn e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML | 1,00 $11.715
4.54. Mantenimzento y/o reposicidn e instalacion de Breakers 1 x 15A hasta 30 UN| 1,00 $ 16.955
amperios
4.55. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers 1 x 40 amperios UN| 1,00 $18.591
4.56. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN; 1,00 $ 22673
4.57. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X60 amperios UN| 1,00 $69.321
4.58. | Mantenimiento y/o reposicién & instalacién de Breakers 3X60 ampetios UN|[ 1,00 $118.825
4,59, | Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X30 amperios UN| 1,00 $ 40.327
4.80. | Reposicién e instalacian de Balasto electrénico 4 x 32 4 x 17 wit8 UN| 1,00 $ 66.996
Reposicién e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de
481. proteccién UN| 1,00 $ 380.828
460 ?;lvrumlstro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de explosidén 2 x UN| 1.00 $2.667.278
4.63. | Suministro € instatacion TUBO LED T8 DE 18W UN| 1,00 $ 21.447
4,64, | Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN| 1,00 $ 25.381
Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No
4.85. | 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de | ML| 1,00 $70.753
funcionamiento v que cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acomeatida en cable de cobre 3F No 8+1N No
6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
4.86. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML | 1.00 $61.230
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No
8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
4.67. condicionas de funcionamientc y que cumpla con las especificaciones ML| 1,00 $52.855
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
4.68. 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificacionas ML 1,00 $74.969
establecidas.
Mantenimiento yo reposicion de cable de cobre 1/0 aislade para
apantallamiznto incluye elementos necesarios para dsjar estas redes en
489. optimas condiciones de funcionamisnto y que cumpla con las especificaciones ML| 1.00 $65.501
establecidas.
470, (I\j/leag’)tgrggmento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada fipo totalizador UN| 1,00 $ 125476
Suministro e Instalacién de lAmpara LED MNCONTINUUM 90W Len. 3,60 m
NW SP35 DIM FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K DESCOLGAR
4.71. COLOR NEGRQG, incluye driver y todos los accesorios necesarios para su UN| .00 $1.048.867
correcto funcionamiento e instalacién. Ref. Sylvania o similar.
Suministro-e Instalacidn de lampara LED MNCONTINUUM 60W Lon. 2,40 ml
472 NW SP24 DIM FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K DESCOLGAR UN| 1.00 $ 750725
"' | COLOR BLANCO. Incluye driver y todos los accesorios necesarios para su ' ’
correcio funcionamiento e instalacién. Ref. Sylvania o similar.
Suministro & instalacion de lampara LED MNCONTINUUM 30W Lon. 1,80 m
NW SP18 DIM FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K DESCOLGAR ©
473 | EMPOTRAR COLOR NEGRO. Incluye driver y todos los accesorios | UN | 1,00 $ 631.364
necesarios para su correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania ¢
similar.
Suministro e instalacion de LED BALA 20W NW MV JUPITER 4000 K
474. EMPOTRAR COLOR BLANCO. Incluye driver y todos los accesorios UN'| 1,00 $216.572 ,?
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necesarios para su comecto funcionamiento e instalacién. Ref. Sylvania o
similar.

4.75.

Suministro e instalacién de LED BALA 20W NW MV JUPITER DIM FASE 4000

K EMPOTRAR COLCR BLANCO, incluye driver y todos los accesorios:

necesarios para su cormecto funcionamiento e instalacién. Ref. Sylvania o
simitar.

UN

1,00

$277.500

4.76.

Suministro & instalacion de luminaria tipo REFLED ES50 7W NW GU10 120V
DIM FASE 4000 K COLOR BLANCO + CHASIS INSET RCS GU10 BL-NG
COLOR BLANCO. Incluye todos los accescrios necesarios para su correcto
funciocnamiento e instalacién. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

$136.887

4.77.

Suministro e instatacién de luminaria tipo LED MNCONTINUUM 30-60W Lon.
2,40 m NW IN24 4000 K EMPOTRAR COLOR BLANCO. Incluye todos los
accesorios necesarios para su cerrecto funcionamiento e instalacién. Ref.
Sylvania o similar,

UN

1,00

$631.168

4.78.

Suministro e instalacién de Lampara LED de EMERGENCIA aviso salida.
Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento e
instalacién. Ref, Sylvania o similar.

Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes de

1,00

$128.173

ol

$1.676.410

5.01. 1,00
voz vy datos
Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para redes de

502 energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar ML] 1.00 $74676
Reposicidn e instafacién de Canaleta Metélica portacables con divisién para la

5.03. instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML.] 1.00 $29.321
Reposicitn e instalacién de Canaleta Pléstica portacables con divisién para la

5.04. instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML] 1.00 $34.738
Reposicion e instalacion de Salida doble de voz yfo datos categoria &

5.05. certificado UN| 1,00 $56.294

5.06. | Reposicion & instalacion de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML ([ 1,00 $11.695

5.07. | Repasicion e instalacién de cableado HDMI ML | 1,00 $10.774

incrustar para pared

i o

$ 36.398

&

6.01. $21978

6.02. gﬂoabr:;egérp;ento ylo reposicién e instalacidn de muro madera ping ESP. 10CM M21 1,00 $112.060

6.03. Mantenimientp y/o reposicién e instalacion de fachada sistema tipo persiana M2 1,00 $ 102.072
aerelux o equivalente
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema tipo persiana .

6.04. DVLUX o equivalente . M2 1,00 $ 87.855

6.05. | Mantenimiento y/o reposicion & instalacion de alfajia concreto prefabricada ML| 1,00 $ 54.340

6.06. | Mantenimiento y/o reposicion & instalacién de alfajia concrete 0.15 M ML 1,00 $ 34.576

6.07. | Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concrete 0.25 M ML| 1,00 $ 55.374

6.08. | Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de alfajia en tablén ML | 1,00 $28.379

6.09. [I;/lraeg;ear:jir;iento ylo reposicion e instalacién de alfajia en ladrillo macizo ML | 1,00 $ 33.602

6.10. Mfantenimiento ylo reposicién.e instalacion de muro divisorio blogue estriado M2 | 1,00 $ 35.835
N°4 en los casos que se requiera

6.11. Mjantemmlento yio reposmlénl ¢ instalacidn de muro divisorio blogue estriado M2 | 1,00 $ 40,492
N°5 en los casos que se requiera

6.12. Ir\llantenlmlenta yio rep_osmaén ¢ instalacion de muro divisorio bloque liso N°5 en M2| 1,00 $ 35.789
05 casos Jue se requiera

6.1 Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 M2 | 1,00 $ 49.899
en los casos que se requiera ¢
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro Dry wall doble cara E=10
6.14. en los casos que se requiera Mz} 1,00 $51.088
6.15. Mantenimiento y/o reposi_cifnn & instalacién de muro lamina fibrocemento 10mm M2 | 1,00 $59.612
en los casos gue se reguiera
Mantenimiento yfo repesicion e instalacién de dintel en concreto 5 em en los
6.16. casos que se requiera ML 1,00 $25875
617, \Ffigfaosicién e instalacidén de muros y fachadas en ladrillo macizo prensade a la M2| 1.00 $ 99.085
6.18. | Reposicién e instalacion de mesdn en concreto Mz | 1,00 $205.679
6.19. '{\gzﬂtizp;m:ento ylo reposicidn e instalacién poyo ducha en los casos que se ML| 1,00 $27.431
6.20. | Remates en muros en ladriflo macizo prensado ML 1,00 $ 37.632
Mantenimiento y/o reposicién e instalacidn de soporte mesén en blogque de
6.21. concreto 60cm x 90cm x 10cm en los cases que se requiera UNj 1,00 $74.646
622 Suministro e instalacién de viga de confinamiente y amarre muro de 0,15 x ML| 1,00 $107.178
0,25 mis. Incluye refuerzo
6.23. f}et;g:r:z:ztro & instatacion de columna de forma reguiar de 3.500 PSI. incluye M3| 1,00 $1.188.324
6.24. gglim‘msltm e |r]lsta!ac:|0n de losa con lamina celaborante y concreto de 3.500 M2 | 1,00 $141.886
7.01. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacion anti humedad fachada doscapas [M2 | 1,00 $17.939
7.02. | Mantenimignto y/o reposicion e instalacion de anticorrosive scbre jamina Fneal | ML [ 1,00 $7.366
7.03. | Mantenimiento y/c reposicién e instalacion de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 1,00 $11.208
7.04. | Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de barniz sobre muebles M2 | 1,00 $43.568
7.05. | Demarcacidn con marmoiina ML | 1,00 $5.524
7.06. | Mantenimianto y reposicidn e instalacién de esmalte sobre lamina lineal ML| 1,00 $8.366
7.07. | Mantenimiznto y reposicién e instalacién de esmalte sobre lamina llena M2 | 1,00 $ 14.360
7.08. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre marcos lamina ML| 1,00 $7.748
7.08. | Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos madera ML{ 1,00 $ 15272
7.10. | Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 | 1,00 $ 64.760
7.11. | Mantenimientc y reposicion e instalacion de estuco Mz | 1,00 $0.455
7.12. | Manfenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M2| 1,00 $43.019
7.13. | Mantenimiento y reposicin e instalacion de estuco y vinilo 3 manas M2 | 1,00 $19.2186
Mantenimiento y reposicion € instatacidn de revestimienio plastico de acabado
734, texturizado estilo rayado tipe graniplast esgrafiado o equivalente M2 1,00 $22249
7.15. | Mantenimiento y repesicion e instalacién de marmolina sobre pafiete M2 | 1,00 $15.239
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de revestimiento bajo placa tipe
7.16. plaster o squivalente Mz} 1.00 $19.446
7.17. | Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML| 1,00 $3.799
7.18. | Manternimiento y reposicién e instalacion de tintilla sobre maderz llena M2| 1,00 $15.711
719. gﬂ;r:ig;mlento y reposicidn e instalacion de vinile sobre pafiete o sobre estuce M2 | 1,00 $9.730
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para
7.20. | exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres manos color a definir { M2 | 1,00 $18.332
en obra. Incluye aiistamiento superficie.
7.21. | Mantenimiento y reposicién e instalacion de Wash Primer sobre aluminio M2! 1,00 $ 30.964
7.22. | Mantenimignto y reposicién e instalacién de Pintura epéxica tipe 1 poliamida | M2 | 1,00 $25.150
7.23. | Mantentmiento y reposicion e instalacion de Pintura hidrorepelente Mz | 1,00 $15.126 %
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Mantenimiento y reposicion e instalacian de Pintura tipo Vinilo interior especial
7.24. para paneles de ysso a dos manos Mz | 1,00 $ 6.408
7.25. | Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 | 1,00 $44.142
7 96. dMoasn;.:;x:anto y reposicién e instalacién de Pintura para canchas deportivas a M2| 1.00 $ 16.307
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras,
7.27. | cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién anticorrosive yi M2 1,00 $12.598
ipo i ie al duco 3 s, color por definir en cbra
B & e R S TR P
Manteni Eenta'y-reposicién' & instalacién de alistado de pisb 4cm, adhesivo de | ,, : '
8.01. piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1,00 $41.564
8.02. | Manienimiento y reposicién & instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 $ 15.903
8.03. | Mantenimientec y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm Mz| 1,00 $ 24.421
8.04. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 4em endurecido | M2 | 1,00 $42.715
8.05. Mantenimie&lnllo y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm v2 | 1,00 $ 35.165
impermeabilizado
8.06. !Vlanten]mielrllto y reposicion e instalacion de alistado de piso 8cm v2 | 1,00 $ 61.023
impermeabilizado
8.07. | Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 $ 68.901
8.08. | Mantenimiento y reposicién e instalacién de pise en adoguin espafcl 8em M2 | 1,00 $ 62,820
8.09. [ Mantenimiento y reposicién e instalacion de pisc en adoquin espariol Bcm M2 | 1,00 $74.846
8.10. gﬂgntemmento y reposicion e instalaciéon de piso en adoquin rustico corbatin M2 1,00 $ 47.841
8.11. 'f;ﬂeaarlgennaigniento y reposicion e instalacion de pisc en adoguin concreto Bem M2 | 1.00 $81.235
8.12. \r;l;a;ﬂ(t;?;niento y reposicién e instalacion de piso en adoguin concreto Bem M2 | 1.00 $ 84.085
8.13. Man.te.nimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada M2 1,00 $ 52.543
multinivel 650 GR
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en aifombra argollada
8.14. muttinivel 980 GR Mz} 1,00 $70.229
815 g;ntenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfornbra recortada 800 M2 | 1,00 $ 96.234
816, gli!rsra]?l:_nimiento y reposicién € instalacion de piso ceramico formato 20 x 20 ¢ vz | 1,00 $ 43.797
8.17. Mantenimiento y rleposicic’m e instalacion de piso natural tipo ARUBA ARENA M2 | 1,00 $ 52.640
57.5 X 57.5 ¢ equivalente
8.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo durcpiso 33.8 x 33.8 o M2 | 1,00 $ 62.885
aquivalente
8.19. Mantenimignto y reposicién e instalacion de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X M2| 1,00 $ 54.244
45.8 0 equivalente
8.20. | Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso imitaciSn madera 57.56 x57.5 | M2 1,00 $ 45307
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso marmelizado tipo ELDA 55.2
8.21. x55.2 0 equivalente M2 1,00 $ 45.307
829 Mantemm@nto y reposicién e instalacién de piso ornamental tipo malta 33.8 x M2 | 1,00 $ 50.568
33.8 0 equivalente
Mantenimiente y reposicidon e instalacidn de pise tipo pizarra natural o
8.23. equivalente M2| 1,00 $52.734
8.24. Manten:mlgnto ¥ reposicion e instalacién de piso tipo terrazo Britania 42.5 x M2 | 100 $ 45.170
42.5 o equivalente
8.25. | Mantenimiento y repesicion e instalacién de piso ceramico trafico moderado | M2 | 1,00 $57.289
8.%6. gﬂoa)r:tgglmlento y reposicion e instalacién de piso en gres tablon tradicional roje M2| 1,00 $67.917 %
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8.27 Mantenimienio y reposicién e instalacion de piso en gres tipo tablon portak rojo

30 x 15 o equivalente M2 1.00 $63.527
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta etrusca
8.28. roja  25X7 o equivalente M2 1,00 $55.768
Mantenimiento y reposicion e instalacion de pise en porcelanato fipo piedra
8.29. egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1,00 $139.400
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en porcelanato color por
8.30. definir en obra M2| 1,00 $107.105
8.31. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en cerdmica. ML| 1,00 $14.372
8.32. | Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba en porcelanato ML 1,00 $ 19.688
8.33. | Mantenimiento y reposicién & instalacién de guardaescobaen gres 185 x9em | ML | 1,00 $ 15.608
8.34. | Mantenimiento y reposicidn e instalacién de guardaescoba en MDF 8cm MLI 1,00 $20.477
8.35. | Mantenimignto y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML| 1,00 $ 8.569
8.36. | Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML| 1,00 $6.904
8.37. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rigide 7.5cm | ML | 1,00 $12.968
8.38. gfloagtrewnimiento y reposicion e instalacién de contrahuella de escalera en PVC MLl 1,00 $23.818
8.39. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafia en PVC 6 cm ME| 1,00 $34.618
8.40. | Mantenimiento y reposicién & instalacion de mediacafia en PVC 9 cm ML| 1,00 $ 39.538
841, rl\fln;;\rtneé}lmlento y reposicion e instalacién de piso en baldosa de grano de M2 | 1,00 $ 125.131

842 Mantenimiento y reposicidn e instalacién de guardaescoba en baldosa de ML
" | grano de marmol.

8.43. | Mantenimiento, reposicién & instalacién de piso técnico extruido monomasa M21 1,00 $173.352
844 Mantenimiente, reposicion e instalacién de guardaescoba para piso técnice

1,00 $24.033

extruido monomasa €:0.10 m ML 1.00 $25.995
Mantenimiento, reposicién e instalacion de huellas y contrahuellas de escalera
8.45. para piso técnico extruido monomasa ML | 1,00 $65.420
8.46 Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de méarmol con &cido

oxalico y cera liquida 7 x 1 Mz | 1,00 $25.781 _

9.01. | Mantenimiento y reposicion e instalacion de enchape marmol pledra mufieca |{M2| 1,00 $ 283 065

9.02. | Mantenimiento y repasicion e insialacion enchape de fachada cuarterén M2 1,00 $78.124
Mantenimientc y reposicién e instalacién enchape pared tipo MARMOL

9.08. AURORA 20X30 o equivalente M2 1.00 $83.520

504, Maqtemmento y reposicién e instalacién enchape pared tipo EGEC PLANO o M2 | 1,00 $ 57.265
equivalente

9.05. gfleaﬁr:]tﬁmmmnto ¥y reposicién e instalacion enchape pared porcelanato, color por M2| 1,00 $ 88.910

906, gnea;ir:'ttﬁmmlento y reposicién e instalacién enchape pared ceramico, color por M2 | 100 $ 60.682

9.07. | Mantenimiento y reposicién e instalacion de divisién en vidrio templade 10mm | M2 | 1,00 $270.109

908 I‘F\Jlllggttzglmlento y reposicion e instalacién de division en aluminio y lamina M2 | 1.00 $ 147 506

9.09. | Mantenimiento y reposicidn e instalacion de divisién en aluminio anodizado M2 | 1,00 $198.51

Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en lamina de acero
810 | inoxidable AISI SAE 304 M2| 1,00 | $496.018

9.11. | Suministro & instalacién Win en Aluminio ML | 1,00 $14,792

912, m;rggmiento y reposicion e instalacion de FUERTA ARQUITECTONICA EN M2 | 100 $ 141.412
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA
CLOSET EN MADERA

9.13.

M2 | 1,00 $112.342?
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Mantenimiento y reposicidn e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
9.14. Laminado 10mm M2 | 1,00 $888.543
9.15. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 | 1,00 $45.785
9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISCO GRANITO AL PLOMO Mz | 1,00 $ 50.550
9.17. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL Mz | 1,00 $63.893
9.18. | Mantenimiento y reposicidn e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1,00 $ 75904
9.19. | Mantenimiento y reposicidn e instalacién de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 | 1,00 $100.598
9.20. | Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYOS 45MT UN| 1,00 $587.118
9.21. Maqtenlmlento ¥y reposicién e instalacién de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN| 1,00 $ 565,243
equivalente
9.22. | Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ANOLOK ML | 1,00 $27.042
9.23, | Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE ML | t,00 $28.154
924 E\n1a5r1):e0rgr)11lento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML| 1,00 $95.747
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ESCALERA
9.25. TABLaChp.25 ML| 1,00 $101.965
9.26. Toa"'gtzeoq'lmlento ¥y reposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE UN| 1,00 $716.539
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de PINTURA BITUMINOSA Al
9.27. TEXSA o equivalente M2 1,00 $20.073
9.28. | Mantenimiento y reposicién & instalacién de PINTURA BITUMINOSA SOLAR | M2 | 1,00 $ 24633
9.29. | Mantenimiento y reposicin e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1,00 $19.553
9.30. | Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA 32" TUN | 1,00 $ 15.281
931 gﬂantenlmlento y reposicidn e instalacién de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" UN| 1,00 $ 37.046
9.32. | Mantenimienic y RESANES GENERALES M2 ] 1,00 $ 15.307
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de SALIDA CORDON TV '
2.33. BLANCO+TAPA UN | 1,00 $29.778
9.34. | Mantenimiento y reposicién e instalacion de SALIDA TV CN UN | t,00 $103.454
9.35. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN| 1,00 $538417
9.36. | Mantenimiento v reposicidn e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN| 1,00 $869.328
9.37. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de TOPE DE PISO PARA PUERTA | UN| 1,00 $16.543
938, I\Pﬂjgtsq_zn iento y reposicidn e instalacién de TOPE DE RESORTE PARA UN| 1,00 $ 4.260
939, I\N/IR;'nEtnla-l}ilrr;ignto y reposicién e Instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 | 100 $ 986,652
9.40. kﬂlﬁéele_r}ilrlnizeznto y reposicidn e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 | 1,00 $1.190.990
9.41. | Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 1,00 $ 42,963
9.42. gflrﬁrr:emmlento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. M2| 1,00 $72.064
5.43. gﬂoa:]r;:nimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. M2 1,00 $198.717
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
9.44. INCOLO. 10mm M2| 1,00 $ 93.501
9.45. 5Mr:memm|ento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. M2 | 1.00 $ 173,542
9.46. ggstfnimiento y reposicién e instalacitn de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL M2| 1.00 $ 274,349
Mantenimiente y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL
9.47. TemplINCOL. 10m M2| 1,00 $286.005 Q
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9.48.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Tempk
REFLECTIVO

M2

1,00

$354.459

9.49.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO GRABADC BRONCE
BOREAL

M2

1,00

$71.367

9.50.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO GRABADQO INCOLORO
4mm.

M2

1,00

$ 60.685

9.51.

Mantenimiento y reposicién & instalacién de VIDRIO ESMERILADO 5mm

Mz

1,00

$ 103.40¢

9.52.

Mantenimiento y reposicidon e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10
DIAMETRO

UN

1,00

$357.175

9.53.

Mantenimiento y repesicion e instalacion de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117
3mm

UN

1,00

$390.700

9.64.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO Cuadr. DIAMANT 117x117
3mm

UN

1,00

$393.209

9.55.

Mantenimiento y repasicion e instalacién de DOMO Rect. DIAMANT 80x115
3mm.

UN

1,00

$ 307.050

9.66.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR
BURBUJA (0.80x1.10)

UN

1,00

$ 346.800

9.587.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja acrilica sobre medida color por
definir

M2

1,00

$ 421687

9.58.

Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiente superficie y aplicacion
de granito con cemento blance, acabado liso con juntas de plastico. E= 5mm
y pasada de piedras para el acabado final

M2

1,00

$96.618

9.59.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura fosforescente luminiscente
para sefalizacién nocturna y de emergencia

M2

1,60

$53.524

9.60.

Reposicién e instatacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 horas para sefializacion
nocturna y de emergencia

ML

1,00

$23.529

9.61.

Reposicién e instalacion de sefializacion de seguridad sobre placa
fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de emergencia

UN

1,00

$ 48.827

9.62,

Reposicion e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de
gmergencia

ML

1,00

$53.103

9.63.

Reposicidn e instalacion de sefializacién interna en acrilico cristal en tamarfio
20 x 29 cm y sujetadc con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niguelado

UN

1,00

$61.042

9.64.

Reposicidn e instalacién de sefializacion interna en acrilice cristal en tamafio
de 30 cm de ancho y ailtura proporcional con lenguaje braille (1 a 20
caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado.

ML

1,00

$66.914 |

9.65.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en acrilico cristal en tamafio
de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20
caracteres), sujetade directamente a muro.

UN

1,00

$54.756

9.66.

Reposicién e instalacién de sefializacion interna en acrilico cristal en tamafio
de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60
caracteras), sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niguelado.

ML

1,00

$91.231

9.67.

Reposicién e instalacién de sefializacion interna en acrilico cristal en tamafio
de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60
caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

1,00

$79.073

g.68.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo C en tubc de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a perscnas con movilidad
reducida

UN

1,60

$ 109.408

9.69.

Reposicion e instalacidn de barra de seguridad tipe S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,00

$226.902

9.70.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de
acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con mevilidad reducida

UN

1,00

$ 580.358

9.71.

Reposicidn e instalacién de barra de seguridad tipe H en ko de acsro
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150
KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$ 657.860
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9.72.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150
KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$437.249

9.73.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en acero inoxidable
SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x34 cm o
superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$1.118.667

89.74.

Reposicidn e instalacion de mesén en piedra natural con faldén 7cm. incluye
estructura portante.

ML

1,00

$678.148

9.75.

Repaosicion e instalacién de mesdn en acero inoxidable. Incluye poceta cantral.

ML

1,00

$ 319.027

9.76.

Mantenimiento yfo tratamiento para impermeabilizacién de muros con
humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impemur o equivalente,
sika injectocream -100 o equivalente y Ia reposicion del pafete
impermeabilizado.

M2

1,00

$167.142

9.77.

Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV (E=42mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del
vidrio existente, instalacién accesorios y certificacion con prueba balistica
avalada por indumil.

M2

1,00

$1.701.825

9.78.

Reposicién & instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del
vidrio existente, instalacion accesorios y certificacién con prueba balistica
avalada por indumil.

M2

1,00

$2.139.689

9.79.

Suministro e instalacion de bisagra hidraulica de piso para puerta de vidrio
marca Speedy o equivalente

$ 480.575

9.80.

Reposicién e instalacion de CHIMENEA ELECTRICA LOFT SMALL de colgar.
De 91,5 CM X 45,5 CM. Incluye panel led y todos los accesorios necesarios
ara su correcto funcionamiento e instalacién.

$ 4.661.860

TENIM o
10.01. | Reposicién e instalacidén de Baranda en madera flormorado ML| 1,00 $44.213
10.02. | Reposicién e instalacion de Cidset flormerado M2 | 1,00 $486.326
10.03. | Reposicién & instalacion de Closet tipo madecor o equivalente M2 | 1,00 $ 271.340
10.04. | Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2| 1,00 $ 99.655
10.05. | Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $104.618
10.06. s:ﬁgzilgistr; e instalacién de enchapes de muros en |damina tipo triplex ¢ M2 | 1,00 $ 46.329
10.07. | Reposicién ¢ instalacion de Enchapes muros flormorado Mz | 1,00 $ 205.589
10.08. | Reposicién e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente Mz | 1,00 $ 168.340
10.09. | Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalents M2 | 1,00 $168.432
10.10. | Reposicitn & instalacidn de mueble altura 0.80 flormorado ML} 1,00 $414.902
10.11. | Reposicitn e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML| 1,00 $377.082
10.12. | Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2| 1,00 $239.933
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpisza, ajuste y
10.13. | reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el [ M2 | 1,00 $101.308
mismo ¢ mejor material
10.14. | Reposicidn e instalacion de pasamanos flormorado ML]| 1,00 $ 43.180
10.15. | Reposicién e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML| 1,00 $ 59.037
10.16. | Reposicitn e instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2| 1,00 $ 242,542
10.17. | Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN| 1,00 $206.741
10.18. | Reposicidn e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN| 1,00 $ 253.511
10.19. | Reposicién e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 | 1,00 $ 86.333
0D, e e e ol =n e bk 562 =5 | 100 | 51414019
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Mz; 1,00 $1.411.552 -

" | inmunizada o similar con terminada en pintura coler por definir
Reposicién e instalacion de MAMPARA EN MADERA divisoria de ambientes

10.21 Reposicion e instalacién de Puerta Tipo Coloniai en madera teca seca e

10.22,

M2| 1,00 $ 614.540

11.01. | Reposicién e instalacion de cerramiento en matia eslabonada M2! 1,00 $ 89.695
11.02. | Reposicién e instalacién de escalera de gato ML 1,00 $92.304 i
T e oo e oot s S, M| 100 | s 2045
1104 Seposech = el o b o ocas lamrado en calete o0 A | 100 | ssnser
11.05. | Reposicién e instalacidn de marco puerta lamina 0.80M UN| 1,00 $83.257
11.06. | Reposicidn e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN|[ 1,00 $ 88.603
11.07. | Reposicién e instalacion de marco tapas caja inspeccidn UN| 1,00 $232.074 '
11.08. | Reposicién e instalacién de marquesinas lamina M2 | 1,60 $ 116.837
11.09. | Reposici6n e instalacidn de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2| 1,00 $152.111
11.10. | Reposicion e instalacién de reja bancaria mM2] 1,00 $ 79.822
11.11. | Repaosicién e instalacién de rejas lamina M2] 1,00 $ 145.592
11.12. | Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML| 1,00 $71.783
11.13. | Reposicidn e instalacién de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN| 1,00 $ 22325
11.14. | Reposicion ¢ instalacién de tapas shut lamina UN{ 1,00 $ 74150
11.15. | Reposicion e instalacién de division en lamina cold rolled cal.16 M2 | 1,00 $152.111
Reposicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
11.16. | ancho 20 a 50 ¢cm de color similar a estructura de ventanerfa en aluminio. | ML ; 1,00 $47.089

Incluye impermeabilizacidn.
Suministro ¢ instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundida en bronce,
117, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de digmetra UN| 1,00 $3.335.934
i118 Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundide en bronce, UN
7 | detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafic de 60cm de didmatro
119, Summts_trc e !nsta[amon d? letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho UN| 1.00 $ 66.383
preporcional, incluye anclajes
11.20 Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15 cmy ancho UN

1,00 $ 2.589.839

' | proporcicnal, incluye anclajes 1,00 $53.948 .
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en [dmina galvanizada
11.21. | calibre 22. Incluye anticorrosive, pintura y anclajes. Desarrollo de A hastz | ML | 1,00 $ 90.087

1,00m

1192, Suminisfro e in;talacmn coqcertlpa .s'enmlla diametro 18" en acero inoxidable. ML| 1.00 $43.382
Incluye accesorios de anclaje o fijacion )
11.23. Suministro e |n§talecllc10n clclncerftlna.fioble diametre 18" en acero inoxidable. mL| 1,00 $ 51.247

12.01. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comin 1500 P.S. M3 | 1,00 $ 334.605
12.02. | Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 2000 P.S. M3 1,00 $423.992
12.03. | Reposicion e instafacion de concreto corriente grava coman 2500 P.S.1 M3 | 1,00 $454.078
12.04. | Reposicion & instalacion de concreto corriente grava comun 3000 P.S M3 | 1,00 $510.061
12.05. | Reposicién e instalacién de concreto comriente grava comun 3500 P.SI M3 | 1,00 $ 553.745
12.06. | Reposicion e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 M3 [ 1,00 $471.517
12.07. | Reposicién e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 | 1,00 $ 554.499 ,?
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12.08. | Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3| 1,00 $ 507.683
12.09. | Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 | 1,00 $ 454,342
12.10. | Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 | 1,00 $696.140
12.11. | Reposicion e instalacién de mortero 1:4 M3| 1,00 $423.302
12.12. | Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3| 1,00 $643.200
12.13. | Reposicién e instalacion de mortero 1:5 M3 | 1,00 $ 400.259
12.14. | Reposicién e instalacion de mortero 1.6 M3| 1,00 $ 380.787
12.15. | Reposicién e instalacidn de filos vy dilataciones ML| 1,00 $10.389
12.18. | Reposicidn e instatacion de malfa con vena bajo entramado M2 | 1,00 $15.272
12.17. | Reposicidn & instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2| 1,00 $ 20.461
12.18. | Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2| 1,00 $73.964 |
12.19. | Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2| 1,00 $35.407
12.20. | Reposicién & instalacion de pariete bajo malla 1:4 M2| 1,00 $ 35.880
12.21. Reposici6n & instalacion de pafiete bajo malla 1:5 M2 | 1,00 $ 35.407
12.22. | Reposicién & instalacion de pariete bajo malla 1:6 M2 | 1,00 $ 35.009
12.23. | Reposicion e instalacién de pafiete impermeabilizade muros 1:3 M2 | 1,00 $ 37.458
12.24. | Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizade muros 1:4 M2 | 1,00 $35.433
12.25. | Reposicitn e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 $28.166
12.26. | Reposicion & instalacidn de pafiete liso muros 1:4 M2 | 1,00 $27.188
12.27. | Reposicién e instalacién de pafete liso muros 1:5 M2| 1,00 $26.725
12.28. | Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:6 M2 | 1,00 $26.327
12.29. | Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:4 M2| 1,00 $ 35.880
12.30. | Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 ([ 1,00 $ 35.407
12.31. | Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 | 1,00 $ 35.009
12.32. | Reposicién g instalacién de pafiete rustico muros 1:5 M2} 1,00 $ 36.987
12.33. } Reposicién e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 ] M2| 1,00 $ 39.467
12.34. ngg&s{)t:rzséfg:ggne e instalacién anden concreto 3000 psi &= 0.10m. M2 | 1,00 $ 74.428
1235, ﬂ::é?]{nmmnto y/0 reposicién e instalacién de sardinel concreto prefabricado ML| .00 $ 55.727
12.36. ganglggsrtro e instalacién de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o UN| 100 $10.737
13.01. | Reposicion e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 | 1,00 $ 349.589
13.02. | Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 | 1,00 $182.395
13.03. | Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2| 1,00 $ 296.764
13.04. | Reposicion e instalacién de ventana andina vidrio M2| 1,08 $172.865
13.05. | Reposicidn e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 | 1,00 $ 299.691
13.08. | Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2| 1,00 $276.254
13.07. | Reposicidn e instalacién de ventana Europa M2| 1,00 $ 325.357
13.08. | Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 | 1,00 $196.776
13.08. | Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 | 1,00 $384.839 0
\
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Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estiio universal para
13.10. unha ventana abatible UN| 1,00 §59.412
13.11. | Reposicion e instalacién de cierre con recibidor para una ventana abatible UN{ 1,00 $ 20.865
13.12. Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiente e Mz| 1,00 $ 26.361

onamiento

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera y

14.16.

854 lent

incipal

14.01. rosetas en aluminio anodinado v lacado tipe Schlage Bell Wood o equivalente UN| 1,00 $49.521
Suministro, cambic e instalacion Cerraduras Cilindricas de Peme en aluminio

14.02. lacado tipo Schiage Ball ¢ equivalente UN| 1,00 $56.185
Suminisiro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador

14.03. fipo Schlage b360 o equivalente UN| 1,00 3 84.745
Suministro, cambio e instalacidn Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo

14.04. Schlage b362 o equivalente UN| 1.00 §84.745
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en zamac

14.05. latonado & anticado y roseta en bronce tipo Schiage Flair o equivalents UNT 1,00 $84.012
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de manija

14.06. metdlica tipe Yale o equivalente UN 1,00 $115.209

14.07. Surrjnmstro, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipe Yale o UN| 1.00 $39.144
equivalente
Suministre, cambic & instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer W' o

14.08. cquivalente UN| 1,00 $ 125681

14.09. Sunjlnlstro, cambio & instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-1000 ¢ UN| 1,00 $ 99.977
equivalente

14.10. SurqlmstrO, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-999 o un! 1,00 $102.833
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres pasadores

14.11. cilindricos en acere tipc Inafer Mega o equivalente UN | 1,00 $43.809
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de escudo,

14.12. | pemo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit 0| UN| 1,00 $206.114
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Conjunto Cerradura Enfrada fipo Schiage

14.13. Antigue Elegance para entrada principal UN) 1,00 $255.669
Suministra, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370 para

14.14. entrada principal o inferiores o equivalente UNT 1,00 $160.931

14.15. gl:mér;il;t_lgs cambio e instalacién cierra puertas hidraulico para entrada principal UN| 100 $118.105
Suministro, cambic e |nstala<;|on perradura t_:le embuiir Yale pico de loro serie UN| 1,00 $ 97.147

. | Suministro, Instalacién y/o Reposicidn de Espeje incoloro 3mm

Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 4 mm

M2 | 1,00 $60.456
15.02. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm Mz 1,00 $80.174
15.03. | Suministre, Instajacion y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 | 1,60 $ 60.456
15.04. | Suministro, Instalacién y/fo Reposicion Espejo clare 3 mm M2 | 1,00 $ 52.240
15.086. M2| 1,00 $60.456

|

16.01. | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1,00 $2.277

16.02. | Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1,00 $1.839

16.03. | Marca vial con pintura &n frio M2 | 1,00 $32.975

16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 | 1,00 $44.921
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16.05. | Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipe Il (75 x 75 )em [UN | 1,00 $ 360.587
16.06. | Suministro cambio & instalacion de topellantas UN | 1,00 $61.876
16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML | 1,00 $7.366
16.08. | Localizacion y replantec de vias {incluye eje de via y [aterales con andenes) | ML | 1,00 $3.690
16.09. | Demolicion de pavimento concreto asfaltico M3 | 1,00 $84.108
16.10. | Demolicién de concreto hidraulico con equipo mecénico M3 | 1,00 $90.116
16.11. | Conformacién de taludes con equipo mecanico M3| 1,00 $8.027
18.12. | Conformacidn taludes en tierra M3 1,00 $ 35.060
16.13. | Conformacisn taludes en conglomerado M3: 1,00 $577.245
16.14. | Excavacién en zanja - material comiGn -0.0a 2.0 m M3: 1,00 $ 24,681
16.15. | Excavacion en zanja - material comin - 2.01 a 4.00m M3 | 1,00 $34.308
16.16. | Excavacién en zanja - conglomerade - 0.0 a 20m M3| 1,00 $34.280
16.17. | Excavacion en zanja - conglomerade - 2.01 a2 4.00 m M3 | 1,00 $ 44,903
16.18. | Excavacién para pilotes d=<35cmde0aém M3 | 1,00 $141.781
16.19. | Suministro, transporie e instalacion entibado horizontal o vertical M2| 1,00 $38.370
16.20. | Filtro en arena M3 1,00 $93.883
16.21. | Filtro en piedra 3 M3| 1,00 $85.348
16.22. | Relleno compactado con material de préstamo ‘M3| 1,00 $51.482
16.23. | Repaleo mecénico M3 | 1,00 $4.548
16.24, | Repaleo manual M3| 1,00 $6.312
16.25. | Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion (Apisonade) |M3| 1,00 $ 24,897
16.26. | Relleno en rnaterial seleccionado proveniente de la excavacion (Canguro) M3 | 1,00 $ 22224
16.27. | Suministro, transporte & instalacién geotextil no tejido 1600 M2| 1,00 $4.285
16.28. ! Suminisfro, transporte & instalacidn geotextil no tejido 3000 M2| 1,00 $5.944
16.29. “Snl:gtnmstro, transporte e instalacién tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 M2 | 1,00 $10.643
16.30. Eg:r'lr:zlfg\o’,lgglﬁspone e instalacién imprimacién con emulsién asfaltica segin M2 1,00 $ 2445
16.31. ﬁ}l\r/rméslt?ﬁtersg;%o;ti:n:rgsatstlgggon mezcla asfaltica tipo mde-25 segln norma M3 | 1.00 $ 596.878
16.32. | Suministre, transporte e instalacion afirmado para estructuras M3 | 1,00 $ 92794
16.33. ﬁ;mlnlstro, transporte e instalacidn base compactada con cilindro drea >600 M3| 1.00 $168.742
16.34. | Suministro, transporte e instalacion base compactada con rana (parcheo) M3| 1,00 $147.914
16.35. 18('3181:25"0’ transporte & instalacion sub base compactada con cilindro area > M3 | 1,00 $113.683
16.36. | Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con rana M3} 1,00 $113.818
16.37. | Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN|[ 1,00 $9.835
16.38. | Suministro, transporte e instalacion en concreto MR 45 hechao en obra M3 | 1,00 $ 667.312
16.39. E;J\T;\;]t{gs transporte e instalacion de dovelas de acero lisc 60.000 psi para Ke| 1.00 $16.833
16.40. g::n;lz;zg:iatrriﬁgjgorte e instalacién tuberia PVC corrugada de 315mm (12"} ML| 1.00 $ 120.967 ,Q
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Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC corrugada de 400mm {18")
16.41. para alcantarillado ML 1,00 $187.777
16.42. Suministro, transporte & instalacién tuberia PVC corrugada de 500mm (20") ML | 1,00 $291.814

ara alcantarillado
e T

17.01. | Asec general permanente en las obras de mantenimiento M2 | 1,00 $3.176
17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizade por autoridades ambientales M3 | 1,00 $52.620
ADMINISTRACION (21%) 21%
IMPREVISTOS (1%) 1%
UTILIDAD (5%) 5%
IVA DE UTILIDAD 19%

Para constancia se firma en Bogota D.C., el 7 {} BER 277

CONTRATANTE

Administrador del Centro Social de Agentes y Patrulleros

CONTRATISTA

Etaberd: ADS11 Carlo Adriam Jiménez Vasguez - Analista de Contratos
Revisade por: OPS Kathy Acosta Vatenzueta — Responsable de Contralos

Ravisado por: OPS Jair Pefia Montenegra - Respansable [nfra
Revisade par: OPS Adriana Paola Puentes Rojas — Asesor: ca
Revisado par: CT Nidia Esmaralda Amador Radrigusz -, inistativa (E)

Facha de elaboracidn: 20/082022

L ian: Macumer 22

Diagonal 44 No 68 B-30 | D .
Teléfono 7445124
cesap.aruco@policia.gov.co

WWw.Cesap.qov.co “"
28S8-FR-0020 Pagina 29 de 54

Version 2

Aprobacién 19/08/2018

BRI 11111+ bt



CONTRATO DE OBRA PN CESAP No. 03 - 06 — 109 — 2022 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL Y OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA CUYO OBJETO ES
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA

NACIONAL.
ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
FATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL

CAP. TEM ACTIVIDAD UN | GANT.
1.01. Replanteo Mz 1 .06
1.02. Cerramiento en alambre de plas 5 Hilos H=2.50 m ML | 1,00
1.03. Cerca en tabla M2 | 100
1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00
1.05. Excavacion Mecanica M3 | 1,00
1.06. Excavacién Manual M3 | 1,00
1.07. Explanacion y Extendido M3 | 1,00
1.08. Explanacién y Retiro M3 | 1,00
1.09. Relleno Material en Sitio (incluye seleccién, extendide, humedecimiento y compactacién) | M3 1,00
1.10. Desmonte de Muros en ladrille o blogue M2 | 1,00
1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metélica M2 1,00
112, Besmonte Placas Aligeradas M2 1,00
1.13. Desmonte Placas Macizas M2 | 1.00
1.14. Desmante Alistado de Piso M2 | 1,00
1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00
1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML | 1,00
1.17. Dasmonte Cubierta en cualquier material M2 | 1,00
1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00
1.18. Retira de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00
1.20. Desmonte de cielo raso en cualguier material conservando la estructura portante M2 1,00
1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00
1.22. Desmonte de l[amparas luminacién largas, Cuadradas, Redondas, Refiectores UN 1,00
1.23. - Desmonte Puertas y Marces UN [ 1,00
1.24, Desmonte de ventanas M2 | 1,00
1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00
1.26. Desmonte de Ceradura de Seguridad UN | 1,00
1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00
1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 | 1,00
1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN | 1,00
1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00
1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00
1.32. E::tr:ar?éen?e puntos hidrosanitarios. Incluye retiro da red hidrosanitaria en una longitud UN 1,00
1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00
1.34. Desmonte de extractor UN 1,00
1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00
1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00
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1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00
1.38. Desmonte de pafiete M2 | 1,00
Desmonte de salida sléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, iapa, tuberia y cableade
1.39, UN | 1,00
hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
1.40. Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctrices ML .00
1.41. Corte en muro o piso con méquina, en material rigido con y sin acabado de enchape. ML 1,00
1.42. Desmonte de canales yfo bajantes an cualquier material ML | 1.00
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas accesarios ML 1,00
e
2.01 Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten M2 1.00
- para su hormal funcionamiento ’
2.02. Reposicion ¢ Instalacion de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00
2.03. Reposicidn ¢ Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00
2.04. Reposicion e instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00
2.05. Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00
2.06. Reposicitn e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00
Reposicidn & Instalacion de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acustico y térmico en
2.07. " : M2 1,00
poliuretano expandido
Reposicion & Instatacion de Cubierta arguitecténica, Galvanizada y Prepintada, teja
2.08. ’ ! ; M2 1,00
trapezoidal calibre 26 o superior
Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre
2.09. : M2 1,00
28 o superior
2.10. Reposicién e Instalacién de Caballete fijo &n lamina Galvanizada y prepintada ML 1,00
2.11. Reposicion & Instalacion de Caballete fijo en ldmina Galvanizada ML 1,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta de laminas corrugadas de aluminio separadas por
2.12. : . . o M2 1,00
un aislamiento de poliuretane rigido
2.13. Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00
2.14. Reposicién & Instalacion de Cubierta Teja de Barmro M2 1,00
2.15. Reposicién & Instalacion de Caballete en Teja Tipe Espafiola o eguivalente ML 1,00
2.16. Reposicién e Instalacidén de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 1,00
217. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 16 Mz 1,00
2.18. Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00
2.19. Reposicién e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00
2.20. Reposicidn e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00
2.21. Reposicién e Instalacion de Cubierta en lamina de pelicarbonato cristal 4 mm M2 1,00
Reposicién & Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado
2.22, . M2 1,00
y prepintade .
Reposicién e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado
2.23. . S i M2 1,00
con fibra de vidrio clase 7
2.24. Reposicion e Instalacidn de Teja asfaltica endulada fabricadas con fibras UN 1,00
2,25, Reposicion € Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00
2.26, Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00
2.27. Reposicion & Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00
2.28. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,60
2,29, Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00
2.30. Reposicién e Instalacién de Estructura Metdlica Para Teja Fibrocemento ML 1,00
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Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foit aluminio y alma
2.31. o . o . M2 1,00
central de polietilenc de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién & instalacién de manto autoprotegido con foil aluminio y alma
232, o ; Lo ) M2 1,00
cantral en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicidn e instalacién de manto bituminoso impermeabilizante de
2.33. - . Lo . M2 1,00
superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto bituminoso impermeabilizante con
2.24. refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietilenc en lado M2 1,00
inferior, en mineral esmaltada en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
2.35. Reposicion e Instalacién de aislamiento térmico y aclstico en lana de vidrio M2 1,00
2.36. Reposicién e Instalacién de moldura de yeso ML | 1,00
2.37. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00
2.38. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00
239, Esi;;(t)esri?fn e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica M2 1,00
Mantenimiento, reposicion, sustitucién, desmonte e instalacién de Laminas de Cielo
2.40. Raso dafiado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparacion M2 1,00
gjuste vy reemplazo de piezas de la estructura metdlica existente,
2.41. Reposicién e Instalacidn de Cielo Raso Planc en Dry Wall Incluye Estructura Metslica M2 1,00
2.42, Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metdlica. M2 1,00
2.43. “Rnt:;?;ii:gién e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura M2 1.00
244 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso de ldmina rigida de fibra de vidrio y recubierta M2 100
T por pelicula de PVC :
2.45, Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00
2.46. Reposicién e Instalacion de Cielo Rase tipo Triplex o equivalente M2 1,00
2.47. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,0
2.48. Reposicién e [nstalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00
2.49, Reposicién e Instalacion de Cornisas Yeso ML | 1,00
2.50. Reposicién e Instalaciéon de Lamina Plana de fibrocemento Mz 1,00
2.51. Reposicién e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00
Reposicién e tnstalacién de cielo raso con lamina de icopor con acabados. Incluye
2.52, s . M2 1,00
estructura auto ensamblada en aluminio.
2.53. Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 1,00
2.54. ?ntiposicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 ML 1,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones,
2.55, restituciones y mejoramiento de materiales (tsjas, caballete, elementos de fijacién, M2 1,00
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones, restituciones y
2.56. mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, Mz 1,00
remates perimeirales, flanches)
2.57. Suministro e instalacién de impermeabilizacién con revestimisnto en poliurea M2
i fi 35 B K e ot #nlgﬁ‘Rﬂ*; A I bl i A et
juste, acondicionamiente y suministre de elementos faltantes en la red hi
3.01. edificacién de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de | ML 1,00
funcionamiento vy que cumpla con las especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamignto y suministro de elementos falfantes en la red hidraulica de la
3.02. edificacién de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en dptimas condiciones de | ML 1,00
funcionamiente v que cumpla con las especificaciones t€cnicas.
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Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidraulica de la
3.03. edificacidn de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de| ML 1,00

funcionarniento y gue cumpla con las especificaciones técnicas.

Ajusie, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidraulica de la
3.04. edificacion de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en &ptimas| ML | 1,00

condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
3.05. Reposicion e Instalacién de Bajante PVC ML | 1,00
3.06. Reposicion & Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00
3.07. Reposicion e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00
3.08. Reposicién e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN | 1,00
3.09. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00
3.10. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00
311 Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN 1,00
312, Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 1,00
3.13. Reposicidn e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) ML 1,00
3.14. Reposicion e Instalacién de Tuberia sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) ML 1,00
3.5, Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00
3.16. Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00
3.17. Reposicién e Instalacién da Accesorio Gobre 1" UN 1,00
3.18. Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,60
3.19. Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,60
3.20. Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00
3.21. Reposicién e Instalacién de Conducte Evacuacion Gas 15 X 22 UN 1,00
3.22. Reposicion ¢ Instalacién de Tuberia Acero Gelvanizada 1" ML 1,00
3.23. Reposicion e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00
3.24, Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00
3.25. Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00
3.26. Reposicién e Instalacién de Tuberia de Poliefileno 3/4" ML 1,00
3.27. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambienie UN 1,00
3.28. Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00
3.29. Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00
3.30. Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00
3.31. Reposicion e instalacidn de rejilia de ventilacion UN 1,00
3.32. Reposicion e instalacién de tapa de registro plastica UN 1,00
3.33. Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN 1,00
3.34. Repaosicion e instalacion de accesorios cerdmicos para bafios UN 1,00
3.35. Repasicion e instalacidn de accesorios cromados para bafios UN 1,00
3.36. Repeosicion e instalacién de lavadero de flauta UN 1,00
3.37. Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00
3.38. Reposicién e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00
3.39. Reposicion e instalacién de lavapiatos con griferia UN 1,00
3.40. Reposicidn e instalacion de llave manguera UN 1,00
341, Reposicién e_instalacién de incdoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con UN 1,00

descarga variable.
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342, Reposicién e ins_talacién de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla UN 1,00
con botén superior.
3.43. Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filiro ML 1,00
3.44. Reposicion e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 8" con filiro ML | 1,00
3.45. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00
3.46. Reposicion e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00
3.47. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00
3.48. Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y disefio UN 1,00
ahorrador de agua.
3.49. Reposicién e Instalacion de Lavamanos de pedestal con amplio poza color por definir UN 1,00
3.50. Reposicién e Instalacidn de Ducha Eléctrica dirigible de 110V, Incluye Griferfa. UN 1,00
3.51. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00
3.52. Reposicién e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN 1,00
3.53. Reposicién e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00
3.54. Reposicién e instalacién de lavamanoes de colgar con semi-pedestal color por definir UN 1,00
3.55. Reposicién e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00
3.58. Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00
3.57. Reposicién e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN 1,00
3.58. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas convencional UN 1,00
3.59. Reposicién e instalacion de Griferfa lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00
3.60. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos de mesa antivanddlico UN 1,00
3.61. Reposicién e instalacién de Griferia [avamanos pared 8 pulgadas UN 1,00
3.62. Reposicitn e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00
3.63. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00
3.64. Reposicidn e instalacion de Griferia ducha mezclador ipo toledo cruz o equivalente UN 1,00
3.65. Reposicidn e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00
3.66. Reposicic')n e instalacién de Griferfa tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas cromo o UN 1,00
eguivalente
3.67. Reposicion e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00
3.68. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos sencilla tipo athensa ¢ equivalente UN 1,00
3.69. Reposicion e instalacién de Griferfa lavaplatos § pulgadas UN 1,00
3.70. Reposicion e instalacion de Griferfa lavaplatos tipo burdeos crome o equivalente UN 1,00
3.71. Reposicién & instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipe S UN 1,00
3.72. Suministro e instalacién de Griferfa tipo push antivandalica expuesta 3/4 para orinal UN 1,00
3.73. Reposicion e instalacian de Griferia tipo push anfivandélica para orinal ¢ inodoro UN 1,00
3.74. Reposicion e instalacidn de Griferia tipe push antivandalica para lavamanos UN 1,00
3.75. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00
3.76. Repasicion e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00
3.77. Reposicién e instalacién de Griferla sanitario tradicional UN 1,00
3.78. Reposicion e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 1,00
3.79. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00
3.80. Reposicion e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00
3.81. Reposician e instalacién de Valvula regulacion 1/2 sanitario cromo UN 1,00
3.82 Reposicién e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2x 7/8 UN 1,00
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3.83. Reposicién e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2x 7/8 UN 1,00
3.84. Reposicién & instalacién de Acople piastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00
3.85. Reposicién e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN | 1,00
3.86. Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN | 1,00
3.87. Reposicién e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN | 1,00
Reposicién, suminisiro e instalacion de Ié red eléctrica en i iUberla existente (incluye
4.01. cableado y accesorios), y/o elementos necesarics para dejar estas redes en Sptimas| ML 1,00
condiciones de funcionamiento.
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno en tuberla
4.02. existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejarestas redes | ML 1,00
en optimas condiciones de funcionamiento.
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia PVC (incluye tuberia,
4.03. cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en éptimas| ML 1,00
condiciones de funcionamiento (sclo para redes embebidas en muros).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT {incluys tuberia,
4.04. cableado y anclaje), yfo elementos necesarios para dejar estas redes en dptimas] ML 1,00
condiciones de funcionamiente (para redes expuestas).
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de haldgeno en tuberia PVC
4.05. {incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redesen 't ME 1,00
&ptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros}.
Repaosicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno en tuberfa EMT
4.06. (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en | ML 1,00
4ptimas condiciongs de funcionamiento (para RLH y expuestas).
4.07. Reposicion e instalacidn de ldmpara reflector LED 50W UN 1,00
4.08. Reposicion e instalacién de l&mpara reflector LED 100W UN 1,00
4.09. Reposicion e instalacién de ldampara reflector LED 200W UN 1,00
4.10, Repaesicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca UN 1,00
4.11. Reposicion e instalacidn de lAmpara des tubos LED hermética sobreponer UN 1,00
4.12. Reposicion e instalacién de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00
4.13. Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00
4.14. Reposicién e instalacidén de ld&mpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00
4.15, Reposicion e instalacién de [dmpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 1,00
4.186. Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00
4.17. Reposicién e instalacion interruptor sencillo UN 1,00
4.18. Reposicién e instalacion interruptor conmutable sencille UN 1,00
4.19. Reposicion e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,60
4,20, Reposicion e instalacion interruptor doble UN 1,00
4.21. Reposicitn e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00
4.22. Reposicion e instalacidn interruptor triple UN 1,00
4.23, Reposicion e instalacidn de soporte para reflectores UN 1,00
4.24. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + foma bifasica UN | 1,00
4.25, Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de salida en tuberfa PVC UN 1,00
4.26. Mantenimiento y/o reposicion € instalacién de salida para conmutable en tuberfa PVC UN 1,060
4.27. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de safida en tuberia EMT UN 1,00
4.28. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma trifasica UN 1,00 g
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4.29. Mantenimignto y/o reposicion e instalacién de toma doble americana UN 1,00
4.30. Manfenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00
4,31, Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja LN 1,00
4.32. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacidn de toma trifasica 20A UN 1,00
4.33. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma bifasica 20A UN 1,00
4.34. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tierra en poste UN 1,00
4.35. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tierra tablero general distribucion UN 1,00
4.36. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00
4.37. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Caja de pase 15 x 15 x 10 cm con chapa UN 1,00
4.38. ?:A_Is_lgtgnimiento y/o reposicién e instatacion de tablere MON.G/PUERTA ESP. TOTAL.8 UN 1,00
4.39, (I\Sfl_?gtgnimiento y/o reposicién e instalacién de tablere BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 UN 1,00
4.40. gl_lggtgnimiento y/o reposicidn e instalacion de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL .24 UN 1,00
4.4 EJI_?gtgnimiento y/o reposicién e instalacion de tablerc TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 UN 1.00
4.42. gﬂoﬁtenimiento y/o reposicion e instalacién de Lampara exterior blanca redeonda rejilla UN 1,00
4.43. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED 2 focos UN 1,00
4.44, Reposicién e instalacidn de Sefalizador de Salida Led UN 1,00
4.45. Reposicion e instalacidn de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grades UN 1,00
4.46, Reposicion ¢ instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00
4.47. Reposicion @ instalacién de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1,00
4.48. Reposicion e instalacidn de Panel Led redondo 6w UN 1,00
4.49, Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 8w UN 1,00
4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00
4.51. Repaosicion e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00
4.52, Reposicion ¢ instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00
4.53. Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00
4.54, Mantenimiento v/o reposicién e instalacion de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00
4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 1 x 40 amperios UN 1,00
4.56. Mantenimiento y/o reposicién e instalacidén de Breakers 1X60 amperios UN 1,00
4.57. Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de Breakers 2X80 amperios UN 1,00
4.58. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN 1,00
4.59. Mantenimiente y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X3C amperios UN 1,00
4.60. Reposicion e instalacion de Balasto elecironico4 x 324 x 17 wit8 UN 1,00
4.61. Reposicion e instalacién de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de proteccion UN 1,00
4.62. Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de explosién 2 x 32W UN 1,00
4.63. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00
4.64. Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN | 1,00
Mantenimiento yfo reposicidn de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N Mo 6 y/o
4.65. elementos necesarics para dejar estas redes en éptimas condicicnes de funcienamiento | ML 1,00
¥ que cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T Mo
4.66. 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en o6ptimas condiciones de| ML 1,00
funcignamiento y aue ¢umpla ¢on las especificaciones esfablecidas.
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4.67.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No
8 yfo elementos necesarios para dejar estas redes en &ptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.68.

Mantenimiento y/o reposicién de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes en éptimas condiciones de funcionamiento
y que cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.69.

Mantenimisnto y/o reposician de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes en &ptimas condiciones de funcienamisnto
'y que cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

1,00

4.70.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de caja premoldeada tipo totalizader de 3x100

UN

1,00

4.71.

Suministro e instalacion de lampara LED MNCONTINUUM S0W Lon. 3,60 m NW SP36
DIM FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K DESCOLGAR COLOR NEGRO, incluye
driver y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento e instalacion.
Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

472,

Suministro e Instalacién de lampara LED MNCONTINUUM 60W Lon. 2,40 ml NW SP24
DIM FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K DESCOLGAR COLOR BLANCO. Incluye
driver y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento e instalacion.
Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.73.

Suministro e instalacion de lampara LED MNCONTINUUM 30W Lon. 1,80 m NW SP18
DIM FASE + COFRE DRIVER NEGRO 4000 K DESCOLGAR O EMPOTRAR COLOR
NEGRO. Incluye driver y todos los accesorios necesarios para su comecto funcionamisnto
e instalacién. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.74.

Suministro e instaiacion de LED BALA 20W NW MV JUPITER 4000 K EMPOTRAR
COLOR BLANCO. Incluye driver y todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.75.

Suministro e instalacion de LED BALA 20W Nw MV JUPITER DIM FASE 4000 K
EMPOTRAR COLOR BLANCO, incluye driver y todas los accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento e instalacion. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.78.

Suministro e instalacién de luminaria tipo REFLED ES50 7w NW GU10 120V DIM FASE
4000 K COLOR BLANCO + CHASIS INSET RCS GU1G BL-NG COLOR BLANCO. Incluye
todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento e instalacion. Ref.
Sylvania o similar. .

UN

1,00

4.77.

Suminisfro e instalacion de luminaria tipo LED MNCONTINUUM 30-60W Lon. 2,40 m NW
IN24 4000 K EMPOTRAR CCLOR BLANCO. [ncluye todos los accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento e instalacién. Ref. Sylvania o similar.

UN

1,00

4.78.

_ simil

Suministro e instalacion de Lampara LED de EMERGENCIA aviso salida. Incluye tedes
los accesorios necesarios para Su correcto funcionamiento e instalacién. Ref. Sylvania o

UN

1,00

5.01.

' datos

EN
posicién e instalacidn de Gabinetes metélicos para centralizar las redes de voz y

UN

1,00

5.02.

Reposicion e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para redes de enargia
regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mim o similar

ML

1,60

5.03.

Raposicion e instalacidn de Canaleta Mstélica portacables con division para la instalacion
de salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

5.04.

Reposicién e instalacion de Canaleta Pléstica portacables con divisién para la instalacian
de salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

5.05.

Reposicion e instalacién de Salida doble de voz yfo datos categorfa § certificado

UN

1,60

5.06.

Reposicién e instalacitn de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre

ML

1,00

5.07.

Reposicidn & instalacién de cableado HDMI

ML

1,00

5.08.

UN

1,00

Reposicién e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI

6.01.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Pintura ignifuga contra incendios

M2 |

1,00

2BS-FR-0020
Version 2

Pagina 37 de 54 Aprobacion 19/08/2015

=

TR



CONTRATO DE OBRA PN CESAP No. 08 — 06 - 109 — 2022 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y
PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL Y OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA CUYO OBJETO ES
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLERQS DE LA POLICIA

refuerzo

NACIONAL.
6.02, Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de mure madera pino ESP. 10CM doble cara M2 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada sistema tipc persiana aerolux o
6.03. h M2 1,00
equivalente
Mantenimiento yfo repesicién e instalacién de fachada sistema tipo persiana DVLUX o
6.04. ; M2 1,00
equivalente
6.05. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada ML 1,00
6.06. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML 1,00
6.07. Mantenimiento yfo reposicitn e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00
6.08. Mantenimiento yfo reposicion e instalacién de alfajia en tablon ML 1,00
6.09. Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de alfajia en ladrille magcizo prensado ML 1,00
6.10 Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn de muro divisorio blogue estriade N°4 en los M2 1.00
T €asos que se requiera '
6.11 Mantenimiento yfo reposicién e instalacién de muro divisorio blogue estriade N°5 en los M2 100
T Cas0s que se requiera !
5.12 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio blogue liso N°5 en los casos M2 1.00
T que se requiera !
6.13 Mantenimienito y/o reposicion e instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos M2 100
e que se requiera !
6.14 Mantenimiento y/o reposicién & instalacién de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos M2 1.00
o (que se requiera '
6.15 Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de muro lamina fibrocemento 10mm en los M2 1.00
T Casos gue se requiera !
6.16. Man@emmlento y/o reposicion e instalacion de dintel en concreto § cm en los cases que se ML 1,00
requiera
6.17. Reposician e instalacién de muros y fachadas en ladrilio macizo prensado a la vista M2 1,00
6.18. Reposicion e instalacion de mesén en concreto M2 1,00
6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn poyo ducha en los casos gue se requiera ML 1,00
6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de soporte meson en blogue de concreto 60cm
6.21. . UN 1,00
x 90cm x 10em en los casos gue se requiera
6.22. Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. ML 1,00
Incluye refuerzo
6.23. Suministro e instalacién de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 1,00
6.24 Suministro & instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye M2 100

7.01. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti humedad fachada dos capas M2 1,00
7.02. Mantenimisnto y/o repasicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina lingal ML 1,00
7.03. Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina liena M2 1,00
7.04. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de barniz sobre muebies M2 1,00
7.05. Demarcacién con marmelina ML ¢ 1,00
7.06. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lémina lineal ML 1,00
7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre lémina llena M2 1,00
7.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos lamina ML 1,00
7.09. Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte sobre marcos madera ML 1,00
7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 1,00
7.1, Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 1,00
7.12. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M2 1,00
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7.13. Mantenimientoy reposicién e instalacién de estuco y vinile 3 manos M2 1,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de revestimiento plastico de acabado texturizado

7.14. . . . : . M2 1,60
estilo rayado_tipo graniplast esgrafiado o equivalente

7.15. Mantenimiento y reposicion e instalacién de marmolina sobre paiiete M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de revestimienic bajo placa tipo plaster o

7.16. ; M2 1,00
equivalente

7.17. Mantenimiento y reposicién e instajacién de tintilla sobre madera lineal ML 1,00

7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera llena M2 1,00

7.19. Mantenimiento y reposicion e instalacién de vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3 manos M2 1,00
Mantenimiento, reposicion y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta

7.20. resistencia y maxima proteccion tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento | M2 1,00
superficie.

7.21. Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre aluminio M2 1,00

7.22. Mantenimiento y reposicién e instalacidn de Pintura epéxica fipo 1 poliamida M2 1,00

7.23. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo interior especial para

7.24, M2 1,00
pangles de yeso a dos manos

7.25. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura Ante-Grafiti Transparente M2 1,00

7.28. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura para canchas deporfivas ados manos | M2 1,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte ¥y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura ds

7.27. seguridad, pasador, porfa candado, aplicacién anticorrosive y esmalte tipo intemperie al| M2 1,00

duco 3 manos, color por definir en obra

Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso

8.01. enboguillado de fraguado rapide M2 1,00
8.02. Mantenimiente y reposicidn e instalacion de alistado de piso 2cm M2 1,00
8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de afistado de piso 4cm M2 1,00
8.04. Mantenimiento y reposicidon e instalacion de alistado de piso 4cm endurecide M2 1,00
8.05. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de alistado de piso 4cm impermeabilizado M2 1,00
8.06. Mantenimiento y reposicion & instalacion de alistado de piso 8cm impermeabilizado M2 1,00
8.07. Mantenimiente y reposicién e instalacion de pisc en adoquin cuarto 26 M2 1,00
8.08. Mantenimiento v reposicién e instalacidn de piso en adoquin espafiol 6em M2 1,00
8.09. Mantenimiento y repesicién e instalacién de piso en adoqufn espafiol 8cm M2 1,00
8.10. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M2 1,00
8.11. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin concreto 8cm peatonat M2 1,00
8.12. Mantenimiento y reposicién ¢ instalacién de piso en adoquin concreto 8cm vehicular M2 1,00
8.13. Mantenimiento y reposicion e instalacidn de piso en alfombra argollada multinivel 6850 GR | M2 1,00
8.14. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en aifombra argollada multinivel 980 GR| M2 1,60
8.15. Mantenimiento y reposicidn @ instalacién de piso en alfombra recertada 800 GR M2 1,00
8.16. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso ceramiceo formato 20 x 20 o similar M2 1,00
8.17. Mantqnimiento y reposicién e instalacion de pisc natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 M2 100
0 equivalente :
8.18. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1,00
8.19. Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso exterior tipc MURCIA 458 X 458 ¢ M2 1,00
equivalente
8.20. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de pise imitacidn madera 57.5 x 57.5 M2 1,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacién de pise mammolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o
8.21. - M2 1,00
equivalente
8.22. Maptenimiento y reposicion e instalacién de piso omamental tipo malta 33.8 x 338 ¢ M2 1,00
equivalente
8.23. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso tipo pizarra natural o equivalente M2 1,00
8.24. Maqtenimiento y reposicidn e instalacién de piso tipo terazo Britania 42.5 x 42.5 ¢ M2 1,00
equivalente
8.25, Mantenimiente y reposicion e instalacidn de piso ceramico trafico moderade M2 1,00
8.26. Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tabldn tradicional rojoe  30x30 | M2 1,00
8.27. Mar]tenimiento y reposicién e instalacion de piso en gres tipo tablén portal rojo 30 x 15 ¢ M2 1,00
equivalente
Mantenimientc y reposicidn e instalacion de pisc en gres tipo tablsta etrusca roja  25X7
8.28. : M2 1,00
0 equivalente
8.29 Mantenimiento y reposicién e instalacién de pisc en porcelanato tipo piedra egipcia M2 100
o sandstone 27.2 x 55.4 0 equivalente ’
8.30. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en porcelanato color por definir en cbra | M2 1,00
8.31. Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en cerdmica. ML 1,00
8.32. Mantenimiento y reposicion & instalacién de guardaescoba en porcelanato ML 1,00
8.33. Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en gras 18.5 x 9 em ML 1,80
8.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00
8.35. Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00
8.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rello 8 cm ML 1,00
8.37. Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00
8.38. Mantenimiento y reposicién e instalacién de contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1,00
8.39. Mantenimiente y reposicién e instalacion de mediacafia en PYC 6 cm ML 1,00
8.40. Mantenimiento y reposicién & instalacion de mediacafia en PYC 9 cm ML 1,00
8.41. Mantenimiento y reposicién e instalacion de pise en baldosa de grano de marmol. M2 1,00
8.42. mg?l'fc: imiento y reposicidén e instalacién de guardasscoba en baldosa de grano de ML 1,00
8.43. Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso t&cnico extruide monemasa M2 1,60
8.44, Mantenimiant_o, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso técnico extruido ML 1.00
monomasa e:0.10 m
Mantenimiento, reposicion e instalacién de huellas y contrahuellas de escalera para piso
8.45. - - ML 1,00
técnice extruide monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmal con &cido oxalico y
8.46. P } M2 1,00
cera liguida 7 x 1 '
e 1 MAN o S
9.01. Mantenimiento y reposicion e instalacién de enchape marmol piedra mufeca M2 1,00
9.02, Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape de fachada cuarterén M2 1,00
0.02 Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 M2 100
T o equivalente '
9.04, Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo EGEQ PLANO o equivalents | M2 1,00
9.05. Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared porcelanato, color por definir M2 1,00
9.06. Mantenimignto y reposicién e instalacidn enchape pared cerdmico, color por definir M2 1,00
9.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisidn en vidrio templade 10 mm M2 1.00
9.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en aluminio y lamina plastica M2 1,00
9.09. Mantenimiento y reposicidn e instalacion de divisién en aluminio anodizado M2 1,00
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9.10. gﬂAaEthimiento ¥ reposicién e instalacion de division en [amina de acero inoxidable AISI M2 1.00
A
9.11. Suministre e instalacién Win en Aluminio ML | 1,00
9.12. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA | M2 1,00
9.13. Mantenimiento vy reposicion e instalacién de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN M2 1,00
MADERA
9.14. Mantenimiento y reposicién e instalacion de Puerta en Vidrio Templado Laminade 10mm | M2 1,00
9.15. Mantenimiento y PULIDA + LACADA FISO MADERA M2 1,00
9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00
9.17. Mantenimients y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00
9.18. Mantenimiento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1,00
9.19. Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1,00
9.20. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN 1,00
9.21. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente | UN 1,00
9.22, Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 1,60
9.23. Mantenimiento y reposicion & instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE ML 1,00
9.24. Mantanimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA (15x.02) ML 1,00
9.25. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANGS ESCALERA TABLaChp.25 ML 1,00
9.26. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1,00
9.27. (r:lqaur;\tle;;rgtlznto y reposicién e instalacién de PINTURA BITUMINOSA Al TEXSA o M2 1.00
9.28. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1,00
9.29. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1,00
9.30. Mantenimiente y reposicion e instalacin de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1,00
9.31. Mantenimiento y reposicién e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. UN 1,00
9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00
9.33. Mantenimiento y reposicién e instalacion de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1,00
9.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV CN UN 1,00
9.35. Mantenimiento y reposician e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1,00
9.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00
9.37. Mantenimiento y reposicién e instalacion de TOPE DE FISO PARA PUERTA UN 1,00
9.38. Mantenimiento y reposicion e instalacidn de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA UN 1,00
8.39, Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 M2 1,00
9.40. Mantenimiento y repesicién e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 22 M2 1,00
9.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIC BRONCE 244x330 4mm M2 1,00
9.42. Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. Smm M2 1,00
9.43. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M2 1,00
9.44. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M2 1,00
9.45, Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm M2 1,00
9.46. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL M2 1,00
9.47. Mantenimiento y reposicién e instatacion de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m M2 1,00
9.48. Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO M2 1,00
9.49. Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL M2 1,00
9.50. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORJ 4mm. M2 1,00
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9.51. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO Smm M2 1,00

9.52. Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMG CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN 1,00

9.53. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMG Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm UN 1,00

9.54, Mantenimiento y reposicitn e instalacién de DOMGC Cuadr. DIAMANT 117x117 3mm UN 1,00

9.55. Mantenimiento y repasicion e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT 80x115 3mm. UN 1,00
Mantenimiento y reposicién e instalacidon de DOMC RECTANGULAR BURBUJA

9.56. UN 1,00
(0.80x1.10)

9.57. Mantenimiento y reposicién e instalacién de teja acrilica sobre medida cotor por definir M2 1,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluyes alistamiento superficie y aplicacién de granito

9.58. con cemento blance, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras | M2 1,00
para el acabado final
Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura fosforescente luminiscente para

9.59. PR . M2 1,00
sefializacién nocturna v de emergencia
Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con proteccién

9.60. . . . . ML 1,00
peatonal y tiempo de atenuacidn de 10 heras para sefializacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de seflalizacién de seguridad sobre placa fotoluminiscente para

9.61. N : UN 1,00
sefializacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de banda antideslizante fundida en sitic de 5 cm de ancho para

9.62. X s e ; ML 1,00
trafico alto con fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de sefializacidn interna en acrilico cristal en tamafio 20 x 28 cm

9.63. h R . \ UN 1,00
vy sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado
Reposicitn e instalacién de sefializacion interna en acrilico cristat en tamafio de 30 cm de

9.64. ancho y aitura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes | ML 1,00
cilindricos de aluminio y/o acero niquelado.
Reposicion & instalacién de sefializacion interna en acrilice cristal en tamafio de 30 cm de

9.65. ancho y altura proporcional con lenguaje braitle {1 a 20 caracteres), sujetado directamente | UN 1,00
a muro.
Reposicion & instalacidn de sefalizacion interna en acrilice cristal en tamario de 30 cm de

8.66. ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes | ML 1,00
cilindricos de aluminio y/o acero niquelado.
Reposicidn e instalacién de sefializacién interna en acrilico cristal en tamafio de 30 cm de

9.67. ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetade| UN 1,00
directamente a muro.
Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1

9.63. - " X - : UN 1,00
1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1

9.69, e 0 X - : UN 1,00
1/2" o0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
Repasicién e instalacion de barra de seguridad plegable tipe U en tubo de acero inoxidable

9.70. SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo | UN 1,00
a personas con movilidad reducida
Repasicion e instalacién de barra de seguridad tipe H en tubo de acero inoxidable SUS

9.71. 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a| UN 1,00
persenas con movilidad reducida
Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS

9.72. 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a| UN 1,00
personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304

9.73. satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar | UN 1,00
apoyo a personas con movilidad reducida

0.74. Reposicion e instalacién de mesén en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura ML 1,00
portants.

9.75. Reposicion e instalacion de meson en acero inoxidable. incluye poceta central. ML 1,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros con humeadades, incluye

9.76. aplicacién de aditives tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o| M2 1,00
aquivalente y la reposicion del pafiete impermeabilizado. b

)
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9.77.

Reposicién & instalacién de Vidrie Blindado Arquitectdnico Nivel IV (E=42mm) compuesto
por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacién accesorios y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

9.78.

Reposicidn e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto
por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacién accesorios y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

9.79.

Suministro e instalacién de bisagra hidraulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy
© equivalente

UN

1,00

9.80.

Reposicién e instalacién de CHIMENEA ELECTRICA LOFT SMALL de colgar. De 91,5
CM X 45,5 CM. Incluye panel led y todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento @ instalacién

UN

1,00

Reposicién e instalacién de Baranda en madera flermorado

insta

10.01. ML 1,00
10.02. Reposicién e instalacién de Cléset flormorado M2 1,00
10.03. Reposicion e instalacién de Closet tipo madecor o equivalente M2 | 1,00
10.04. Reposicion e instalacién de Difusor en madera M2 | 1,00
10.05. Reposicidn e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00
10.086. Reposicion e instalacion de enchapes de muros en tamina tipo triplex o equivalente M2 1,00
10.07. Reposicién e instalacion de Enchapes mures flormorado M2 1,00
10.08. Reposicién & instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00
10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00
10.10. Reposicién e instalacidn de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00
10.11. Reposicidn & instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00
1012, Reposicion e instalacién de mueble tipe linos M2 1,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo
10.13. h . : . N M2 1,00
de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo ¢ mejor material
10.14. Repasicion e instalacién de pasamanos flormorado ML | 1,00
10.15. Reposicidn e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00
10.16. Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorade ¢ equivalente M2 1,00
10.17. Reposician e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00
10.18. Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00
10.19. Repaosicién ¢ instalacion de Ventana en madera flormorado M2 1,00
: Reposicién & instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o
10.20. E X ; . M2 1,00
similar con terminado en pintura color por definir
Reposicién e instalacién de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada ¢
10.21. o : - g M2 1,00
similar con terminado en pintura color por definir
Reposicion e instalacién de MAMPARA EN MADERA divisoria de ambientes segtin disefio
10.22, y color. Incluye todos los accesorios necesarios para su comecto funcionamiento e M2 1,00

3

Reposicién e instalacion de cerramiento en malla eslabonada

11.01. M2 1,00
11.02. Reposicion & instalacion de escalera de gato _ ML 1,00
11.03 Reposicidn & instalacién de tuberfa en acero laminado en caliente, con baje contenido de ML 100
e carbono de espesor igual o superier 2.30 mm y didmefro 1°. '
11.04 Reposicion e instalacién de tuberia en acerc laminado en caliente, con bajo contenido de ML 1.00
o carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 2" ’
41.05. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00J0
¥
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11.06. Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00
11.07. Reposicion e instalacidn de marco tapas caja inspeccitn UN | 1,00
11.08, Reposicién e instalacion de marquesinas lamina M2 1,00
11.09. Reposicién e instalacion de puerta en lamina cold rolled cal 16 M2 1,00
11.10. Repaosicién e instalacion de reja bancaria M2 1,00
11.11. Reposicién e instalacion de rejas lamina M2 1,00
11.12. Reposicién e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1,00
11.13. Reposicidn e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1,00
11.14. Reposicion e instalacién de tapas shut lamina UN 1,00
11.15. Reposicion e instalacion de divisian en lamina cold rolled cal16 M2 | 1,00
Reposicion e Instalacién de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50
11.16. S . b . L ML 1,00
cm de color similar a estruciura de ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacidn.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, detalles en
11.17. . . " L UN 1,00
alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de didmetro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, detalles en
11.18. ; . ] o pp UN 1,00
alto relieve pulidos v brillados a color, famafio de 60cm de didmetro
Suministro e instalacién de lefra fundida en bronce de altura 20 ¢em y ancho proporcienal,
11.14. h . UN 1,00
incluye anclajes
11.20. _Suministro e ‘instalacién de lefra fundida en bronce de altura 15 ¢cm y ancho proporcional, UN 1,00
incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas lluvias en ldmina galvanizada calibre 22.
11.21. . ] ) : ML 1,00
Incluye anticorresive, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministre e instalacién concertina sencilla didmetro 18" en acero inoxidable. Incluye
11.22. h P ML 1,00
accesorios de anclaje o fijacién
11.23 Suministro e instalacion concertina doble diamefro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 100

accesorios de anclaje o fijacion

3 u&%}k ﬁz\vﬂm‘lﬁ]ﬁt WL wig‘f:
Reposicidn e instal

S el e e,

acion de concreto corriente grava camuin 1500 P.S.|

L

1,00

12.02. Reposicion e instalacién de concreto corriente grava comdn 2000 P.S.1 1.00
12.03. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2500 P.S.1 1,00
12.04. Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comin 3000 P.S. 1,00
12.05. Reposicion e instalacién de concreto corriente grava comiin 35600 P.S.1 1,00
12.06. Reposicién e instalacian de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 1,00
12.07. Reposicion e instalacidn de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 1,00
12.08. Reposicion e instalacién de mortero 1:2 1,00
12.09. Reposicion e instalacién de mortero 1:3 1,00
12.10. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado 1,00
12.11 Reposicién e instalacién de mortero 1:4 1,00
1212 Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado 1,00
12.13. Reposicion e instalacién de mortero 1:5 1,00
12.14. Repaosicion e instalacién de mortero 1:6 1,00
12185, Reposicion e instalacion de filos y dilataciones 1,00
12.16. Reposicidn e instalacion de malla con vena bajo entramado 1,00
12.17. Repaosicidn e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado 1,00
12.18. Reposicidn e instalacion de rampa de acceso 1,00
12.19 Repaosicidn e instalacién de pariete bajo esterilla de guadua 1:5 1,00
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12.20. Reposicién e instalacién de pariete bajo malla 1:4 Mz ¢ 1,00
12.21. Reposicion e instalacion de pafiete bajo malia 1:5 M2 | 1,00
12.22, Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 M2 | 1,00
12.23. Reposicion e instalacion de pafiete impermmeabilizado muros 1.3 M2 1,00
12.24. Reposicion ¢ instalacién de pafiete impemeabilizado muros 1:4 M2 1,00
12.25, Reposicién ¢ instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 | 1,00
12.26. Reposicion ¢ instatacién de pafiete liso muros 1:4 M2 | 1,00
12.27. Reposicién & instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 | 1,00
12.28, Reposicion & instalacion de pariete liso muros 1:6 M2 | 1,00
12.29. Reposicidn e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:4 Mz

12.30. Reposicion e instalacién de pafete liso bajo placa 1:5 M2

12.31. Reposicidn e instalacidn de pafiete liso bajo placa 1:6 M2

12.32. Reposicion e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2

12.33. Reposicidn e instalacion de pafiete rustice bajo placa 1:5 M2

12.34. Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: M2

escobiado
12.35. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricade H=45CM ML
12.36.

UN

Suministro e instalacion de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior

" 13.01.

[MANTENIMIENTO
Reposicidn e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio

M2

100

13.02. Reposicion e instalacidn de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00
13.03. Reposicion e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00
13.04. Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00
13.05. Reposicion e instalacién de ventana en cedro caguetaTab/bu M2 1,00
13.06. Reposicidn e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00
13.07. Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00
13.08. Reposicién e instalacion de ventana lamina M2 1,00
13.00. Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 1,00
13.40. \i{:rﬂgilglggazbilr;stalacson de sistema de bisagras de friccidn estilo universal para una UN 1.00
13.11. Reposicidn e instalacién de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 1,60
1312, Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento & impermeabilizacion para M2

su Normal Funcionamignto.

1,00

nidf ! W

Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomoc en madera y rosetas en

1,00

aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente ’
Suministro, cambio e instalacidn Cerraduras Cilindricas de Pomo &n aluminic lacado tipo

14.02. . UN 1,00
Schiage Ball 0 equivalents

14.03 Suminisiro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindre y Volteador tipe UN 100

i Schlage h360 o eguivalente '

14.04. Suministro, carnbio e instalacién Cerrojo de Seguridad deble cilindro tipo Schlage b362 o UN 1,00
eguivalente

14.05. Suministre, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en zamac latonado 6 UN 1,00

anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair 0 equivalente
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14.06. Suministro,_ cambio & instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de manija metélica tipo UN 1,00
Yale o equivalente

14.07. Suministro, cambic e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente UN 1,00

14.08. Suministro, cambic e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer 2" o equivalente UN 1,00

14.09. Suministro, cambio & instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢-1000 ¢ equivalenta | UN 1,00

14.1¢, Suministro, cambic e instalacién Cerradura de sobrepaner tipo Inafer c-999 o equivalente | UN 1,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilindricos

14.11. . - UN 1,00
en acero tipo Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio & instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo

14.12, g oo - . 1 UN 1,00
para entrada principal ¢ interiores fipo Schlage H Orbit o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Conjunfo Cerradura Entrada tipo Schlage Antigue

14.13. o UN 1,00
Elegance para entrada principal
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada

14.14. s L ) UN 1,00
principal o interiores o equivalente

14.15 Suministro, cambio e instalacion cierra puertas hidréulico para entrada principal o UN 1.00

interiores

Suministro, Instalacié

Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 1,00
15.03. Suministro, Instalacién yfo Reposicion Espejo bronce 4 mm M2 1,00
15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo clara 3 mm M2 1,00
15.05. Suministro, Instalacién y/o Repasicion Espejo clarg 4 mm M2 1,00

16.01.

ﬁ'ﬂ{‘i“l

ML

2BS-FR-0020
Versidn 2

Linea de demarcacién con pintura en frio
16.02. Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 1,00
16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00
16.04. Marca vial con resina termopléstica M2 1,00
16.05. Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina refrorreflectiva tipe 111 (75 x 75 ) cm UN 1.00
16.06. Suministro cambio & instalacion de topellantas UN 1,00
16.07. Corte mecanizado de pavimento ML | 1,00
16.08. Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de via y laterales con andenes) ML 1,00
16.09. Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1,00
16.10. Demolicién de concreto hidraulico con equibo mecénico M3 1,00
16.11. Conformacitn de taludes con equipo mecanico M3 1,00
16.12. Conformacion taludes en tierra M3 1,00
16.13. Conformacitn taludes en conglomerado M3 | 1,00
16.14. Excavacion en zanja - material comin-0.0a2.0m M3 1,00
16.15. Excavacion en zanja - material comtin - 2.01 a4.00 m M3 1,00
16.16. Excavacion en zanja - conglomerado -0.0a2.0m M3 1,00
16.17. Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a4.00 m M3 1,00
16.18. Excavaci6n para pilotes d=<35cmde 0a6m M3 1,00
16.19. Suministro, transporte e instalacion entibado horizontal o vertical M2 1,00 o
3
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16.20. Filtro en arena M3 1,00
16.21. Filtro en piedra M3 1,00
16.22, Relleno compactado con material de préstamo M3 1,00
16.23. Repalec mecanico M3 1,00
16.24. Repalec manual M3 1,00
16.25. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacién (Apisonado) M3 1,00
16.26. Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion (Ganguro) M3 1,00
16.27. Suministro, transporte e instalacién gectextil no tejide 1600 M2 | 1,00
16.28. Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 3000 M2 | 1,00
16.29, Suministro, transporte e instalacion tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mis. M2 1,00
16.30. ﬁ\]u\r}';rlss.tro, transporte & instalacion imprimacién con emulsién asfiltica segdn norma M2 1,00
16.31. Suminigtro, transporte e instalacion mezcla asfaitica tipo mdc-25 segn norma INVIAS. M3 1.00
Extendido y compactado
16.32. Suministro, transporie e instalacién afirmado para estructuras M3 1,00
16.33. Suministro, transporte e instalacion base compactada cen cilindro area >600 m2 M3 1,00
16.34. Suministro, transporte e instalacién base compactada con rana {parcheo) M3 1,00
16.35. Suministro, transporte e instalacién sub base compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1,00
16.36. Suministro, transporte e instalacién sub base compactada con rana M3 1,00
16.37. Suministro, transporte e instalacién tachas reflectivas UN 1,00
16.38. Suministro, fransporte e instalacion en concreto MR 45 hecho en obra M3 1,00
16.39. Suminisiro, transporte & instalacién de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos | KG 1,00
16.40. Slir:ri?;sr}ﬁoa,d otrans.porte e instalacion tuberia PVC corrugada de 315mm (12") para ML 1.00
16.41. gllér;wr:rtm;sr%ﬁgagransporte e instalacion tuberia PVC corrugada de 400mm (16"} para ML 1,00
16.42. Sllér:r!'?::ﬁ:aotransporte e instalacién tuberia PVC comugada de 50Cmm (20 ). para| o 1.00
17.01. Aseo general permanente en kas obras de mantenimiento M2 1,00
17.02. Retirc de escombros a lugar autorizado por autoridades ambieniales M3 1,00
PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
L " PERSONAL MINIMO REQUERIDO
=" - PERS : N kRN

DESCRIPCION . -

PROFESIONAL I
(RESIDENTE DE OBRA)

EXPERIENCIA
GENERAL

Un' (1) Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecte coh tarjeta o matricula'profes'ionat

vigente.

Debe acreditar experiencia profesional de cinco {5) afios contados a partir de la
expedicién de la matricula o tarjeta profesional, segdin corresponda gue acredite la
profesion

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

Debe acreditar experiencia especifica como residente de obra por un periodo
minime de tres (3) afios.

Conocimientos especificos en manejo def programa Microsoft Excel y/o Autocad y
experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones
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La verificacién de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del
supervisor fécnico del contrato resultante,

100%

Un (1) tecndlogo: Tecndlogo en Gestién de Obras Civiles y/o Construcciones, con

DEDICACION
MINIMA

g EXPERIENCIA | Matricula vigente ante el COPNIA o la SCA. :
F | GENERAL N . : ;
§ Debe acreditar experiencia como Tecnéloge de dos (02) afios contado a partir de :
oF la expedicitn de la matricula o tarjeta como tecnédlego. -
U] ‘é’ Debe acreditar experiencia especffica como residente de obra en temas i
9 s administrativos por un periedo minimo de oche (8) meses.
ol
E j EXPERIENCIA | Conocimientos especificos en manejo del programa Microsoft Excel y/o Autocad y
E < ESPECIFICA | experiencia en labores administrativas de edificaciones y/o construcciones.
=z
8 La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a carge del
o supervisor técnico del contrato resultante. -
& | DEDICACION

minma | 100%

Un {1) Profesional: Profesicnal en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras

afines, de presentarse esta Ultima debera acreditar especializacién en Seguridad

y Salud en el Trabajo con tftulo de Universidad o Entidad reconocida por el

Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, con licencia en Salud

EXPERIENCIA | Ocupacional vigente expedida porla Secretaria Seccional de Salud con fecha de
GENERAL | expedicién vigents.

Experiencia general individual minima de un (1) afio en el gjercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de expedicion de la Tarjeta o Matricula Profesicnal,
segln corresponda, que acredite la profesion.

También deberd presentar el certificade de capacitacién virfual de cincuenta (50)
horas sobre el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
del SENA u otra institucion avalada por el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento
al articulo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentaric del
Sector Trabajo y la Resolucién 4927 de 2016, Considerando o expuesto en [a
EXPERIENCIA Resgiucié_n No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requeride para este
ESPECIFICA funcionario es profesional.

PROFESIONAL Ml
(RESIDENTE HSEQ)

Experiencia: debe acreditar experiencia minima de un (01) afio en la
implementacién del sistema de gestion de seguridad y salud en el frabajo

La verificacién de los criterios descritos para este funcionario, estard a cargo del
Respansable del SG — STT del Centro Social de Agentes y Patrulleros.

DEDICACION o
minma | 190%

Nota: el CONTRATISTA debera entregar las hojas de vida del Grupo Minimo de Trabajo, que cumplan con la experiencia

minima exigica, el dia de la suscripcién del contrato, para a revisién y aprobacién por parte de la supervision.

iTEm. |- . L COND]C]ONESTECNICASADICIONALES :

1 EI CONTRATISTA se compromete en coniar con la infrasstructura técnica y operatlva d|spomb|e para cuhrir ios

requerimientos objeto del contrato.

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con los criterios de calidad para los materiales, equipas y procedimientos a

2 gjecutar, entregandolos respectivos certificados de calidad de los materiales, asi como realizando las diferentes pruebas

de resistencias tanto a morteros como concretos.

Cualquier dafic ocasionado por o con ocasign dei cbjete del servicio por el CONTRATISTA y sus operarios dentro de las
3 instalaciones de los puntos de servicio del nivel central, incluido el dafio a objetos, dabera subsanarse en forma inmediata,
sin costo adicional para el centro socizl de Agentes y Patrulleros.

4 L.os horarios de trabajo deberan ser coordinados con los supervisores del contrato. ?\
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5 El CONTRATISTA se compromete en presentar un informe técnico con evidencia fotografica de la intervencién realizada y|
las recornendaciones a seguir

3 La iluminacién contratada deberé contar con fichas técnicas originales.

7 Los costos de fransportes y demas gastos ocasionados en la ejecucién del contrato, seran asumidos por el contratista y no
tendrén costo adicional al valor establecide en el contrate.

El CONTRATISTA debera certificar que cuenta con la capacidad operativa y técnica paradar respuesta a los requerimientos
masivos a gran escala del Centro Social Agentes y Patrulleros en un términe de respuesta maximo de doce (12) horas para

8 suplir de forma permanente y oportuna tas necesidades del Centro Social de Agenies y Patrulleros, ademéas dabera contar
por lo menos con una persona que atienda las solicitudes, novedades de facturacion yio requerimientos relacionados con
ia ejecucion del conirato.

9 El CONTRATISTA debera hacer constar por escrito los contratos de trabajo que celebrs con el personal.

10 PAGO A L.OS EMPLEADOS: El CONTRATISTA debera pagar al personal lo correspondiente a: Salaries, auxilio de
transporte, prestaciones sociales (prima de servicios en Ia fecha estipulada por la ley y no posteriormente), cesantias &
intereses da las mismas, vacaciones los apories parafiscales, (caja de compensacion familiar), aportes a la seguridad
sacial (EPS, fondo de pensién, ARL), sin incurrir en ninguna variacion a la Ley faboral. En el evento en que el proponente
otorgue una prestacién extralegal, ésta quedara integramente a su carge. En ningiin caso se podra condicionar el pago del
salario 6 cualquiera de sus factores, prestaciones, auxilios, aportes, devengos lahorales de los trabajadores; al pago de la
factura por servicios al contratista por parte del Ceniro Social de Agentes y Patrulleros.

" El CONTRATISTA deberd cumplir estrictamente con las obligacicnes laborales, particularmente las establecidas en fa ley
100/1893 vy sus decretos reglamentarios. Asi mismo, deberd tomar las precauciones necesarias para la seguridad del
personal a su cargo, segln la reglamentacion vigente. Entre el contratista o el parsonai que utilice para la prestacion del
servicio v el Centro Social de Agentes y Patrulleros no existird vinculo laboral alguno.

12 El personal que realice las obras, debera usar en tode momento e! uniforme de dotacién de la empresa de acuerdo a las
condiciones establecidas en el confrate, con el fin de identificarlos dentro de las instalaciones.

EI CONTRATISTA debera ejercer estricta administracion y control de! personal a su cargo. Serd responsabilidad del futuro

13 contratista el comportamiento vy los dafios que puedan ccasicnar estos dentro de las instalaciones del CESAP, o en las
zenas aledafias a este.

14 EICONTRATISTA como empleador del personal sera responsable de todas las acreencias laborales que se generen con ocasidn
al contrato de trabajo, por tarato €l Cenfro Scx:la! de Agentes y Patrulleros no tendra ningdn vineulo laboral can !os h'abajadores

L ' CONDIC!ONES SISTEMA DE GESTION AMBiENTAL SGA :
“ITEM. 5 — ‘
. o ‘ CUMPLIMIENTO PR : . o ) . ENTREGA '
E! CONTRATISTA se compromete a adoptar todas Ias medidas necesarias para evitar la
1 contaminacion ambiental durante el desarrollo de sus actividades dentre de cada una de las Durante {a ejecucion
instalaciones de cada punto de prestacidn del servicio, {No dejar sustancias con materiales del contrato
nocivos que puedan afectar la flora, fauna, salud humana o animal).
El CONTRATISTA debera asumir cualquier infraccién ambiental por omision de permisos, Durante la eiecucion
2 concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio da ta ;
i I~ ) : dei centrato
prestacion de! servicio.
El CONTRATISTA se compromete durante la vigencia y gjecucidn del contrato, a desarrollar y
cumplir con las buenas practicas ambientales con relacion al ahorro y uso eficiente del aguay la
energia, asi como el mangjo integral de residucs sdlidos (no peligroses y peligrosos), Durante |a siscucién
3 establecidas por el punio de servicio, en el marco de la Implementacién del Sistema de Gestign cel contJrato
Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la politica ambiental y objetives ambientales
institucionales, como el manejo integral de residuos que se lleguen a generar durante el
desarrollo de las actividades establecidas en el confrato.
4 El CONTRATISTA garantizara el cumplimiente del Decreto 1496 de 2018, el cual refiere al Durante fa efecucian
Sistema Globalmente Armonizadao. del contrato
El CONTRATISTA deberd cumplir la Resolucian 1115 de 2012, por medio de la cual se adoptan
los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento vy tratamiente de
los Residuos de Construccion y Demolicién (RCD) en el Distrito Capital. De acuerdo a la anterior, Durante la ejecucin
5 el 25% del tofal de materiales de construccion que seran utilizados en la obra, deben provenir de del conirato
elementos reciclados de los Centros de Tratamiente y/o Aprovechamiento de RCD legalmente
conslituidos yfo reutilizar los RCD generades por las etapas constructivas y de desmantelamiento
en la obra.
I'TEM . CUMPLIMIENTO : IR P PRODUC_TO 't - CUMPLIMIENTO
El CONTRAT!STA debe garantizar gue las sustancias | ¥ Informe con registro fotografico con
quirnicas que se utilicen en la prestacién del servicio evidencia del efiquetado vy rotulado - . .
6 deben traer etiquetas legibles que permitan su de tas sustancias quimicas. Al Immc!oe?gcj:tre;te: veon
identificacién, estas deberan ser facimente | v Hojas de datos de seguridad de las
comprensibles y que facilite la informacién esencial sustancias quimicas (MSDS). %
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sobre su clasificacién, los peligros v las precauciones
de seguridad que deben tenerse en cuenta de acuerdo
con lo establecido an la NTC 1692 — {Transporte.
Transporte de mercancias peligrosas, clasificacion,
marcado, efiquetade y rotulado). Asi mismo deberan
suministrar 1a hoja de seguridad de cada una de las
sustancias.

v Lista de chequeo para el transperte

de sustancias peligrosas.

Et CONTRATISTA debera cumplir con la disposicion
final adecuada de los residuos peligrosos y especiales
generados en la ejecucidn de sus servicios, ademas
se debe mencionar el compromisc de mantener el
gestor notificado durante toda la gjecucién del contrato

Oficio de notificacion del gestor
autorizado para la disposicién final
de residuos peligroses, el cual debe
estar firmado por el representante
legal

Durante todz la
gjecucion del contrato

El CONTRATISTA debera encargarse de hacer la
adecuada disposicion final de los siguientes residuos
clasificados como peligrosos: Aceites usades,
Aditivos, Filtros de Aceits, Baterias, Repuestos
deteriorados, oxidados, sulfatados y/o contaminados,
y otros que contemple la legislacion segun el Titulo 6
= Decreto 1076/2015 "Residuos Peligrosos™.

Certificados de disposicidn final de
residuos peligrosos y especiales.

Durante toda la
ejecucién del contrato

El CONTRATISTA debera cumplir con el marco legal
de io establecido en la Resolucién 1138 de 2013 y el
Decreto 586 de 2015, garantizando que los RCD
generados en la obra, se transporten y dispongan
cumpliendo o estipulado en las Resoluciones 01115
de 2012 y 00932 de 2015, con el fin de prevenir,
mitigar y minimizar el impacto de los RCD generados
por la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los
ciudadanos.

notifique la siguiente informacién:

Oficio de compromiso, firmado por &f
representante legal, en el cual se

v" Nombre del transportador de RCD
auterizado, con su PIN de

Al inicio de |z obra

fransportista vigente y nuimero de
placa del carre que sera utilizado
para transportar los RCD de la obra.

10

Ei CONTRATISTA debera cumplir con los
lineamientos requeridos para la implementacion y
aseguramiento de los requisitos establecidos en el
Sistema de Gestion Ambiental de la Policia Nacional
de Colombia, los cuales estan consignados en la Guia

generados por

Gestidn  Ambiental y por
Representanta Legal.

Matriz FR-0026 “Identificacion Aspecios
y Evaluacion de Impactos Ambientales
Terceros”,
correctamente diligenciada y firmada
por el responsable del Sistema de

Durante toda la
ejecucion del contrato

el

1D8-GU-0016

- ITEM [

CUMPLIMIENTO

" CONDICIONES SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD'Y SALUD EN EL TRABAJD -~

" ENTREGA "+

El CONTRATISTA deberd cumplr con la
Evaluacion inicial del Sistema de Gestidn
Seguridad en e! frabajo mediante la aplicacion de
los estandares minimos solicitado por el Ministerio
de Trabajo en lo relacionado con la calidad del 3G
83T, lo anterior se encuentra contemplado en a
Resoclucion 0312 del 2019, y que da cumplimiento
a lo establecido en decreto (nico reglamentario
1672 de 2015, para tal efectc debera adjuntar
certificacion  de la implementacion del SG-SST
dicho documento debera estar avalado por un
profasional (tecndloge o profesional) con licencia en
Salud ocupacional vigente, cursc de 50 horas
reglamentario o en su defecto la certificacion de
la ARL.

El PROPONENTE deberd entregar
evaluacion del SG-SST Vigents
donde se evidencie porcentaje de
cumplimiento del Sistema de Gestion
de Seguridad vy Salud en el Trabajo
superior al 85%; en caso de ser
inferior el  cumplimiento  del
porcentaje debera anexar el plan de
trabajo enfocade al cumplimiento de
falencias.

Anexara adicional:

-Licencia vigente de! Técnico,
Tecndlego, Profesional o especialista
S8T.

-Curso virtual de 50 horas SGSST {y
cuando aplique el certificado de re-
entrenamiento de 20 horas).

Al momento de presentar la
propuesta

El CONTRATISTA debe realizar &l pago de las
prestaciones Sociales a ias gue esta obligade de
acuerdo a ia modalidad de conirato que tenga cen
las personas que prestan sus servicios, de la misma
manera la afiliacion a la ARL debera garantizar la
cobertura de acuerdo a las funciones de cada
cargo.

Enviar al supervisor del
contrato mensualmente la planilla
detalladas del pagoe de seguridad
social del personal vinculado a la
actividad, desde el momento de
adjudicado el contrato hasta la
terminacisdn del mismo.

Durante la ejecucian del
contrato de forma mensual
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NACIONAL.
El CONTRATISTA se compromete a elaborar la . . : »
Matriz de Identificacién de Peligros, valoracien, | Matiz  de identificacion de
evaluacién y contro! de riesgos acupacionales y IéieTtlﬁC?CIOn de pel_lgrosyvalgradgn
entregar la misma firmada per un profesional o @ 108 rlesgos d}abldamente irmaca 30 dias postericres ala
3 especialista en seguridad y Salud en el trabajo por tun profesional con  licencia firma del conirate y de
donde se especifiquen las actividades y tareas vigente. manera mensual informe de
propias objeto del contrato y las medidas des . actividades
prevencién para disminuir el riesgo, lo anterior Informe mensual de las acciones
durante la ejecucion del contrate y 30 dias adelantadas para la prevencion y
posteriores & la firma del misme. control de peligros.
Documento soporte de la asignacion
del responsable especificando las
funciones a cumplir de S8T, firmada
por el representante legal.
Anexara adicional:
-licencia  del profesional o©
El CONTRATISTA deberd asignar a un | especialista en SST.
responsable en implementar y desarrollar el | -Verificacion de la licencia con el ente
4 Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el | territorial que la expidié Con el Acta de inicic
Trabajo, cbservando e alcance de |z licencia en | -Curso virtuat de 50 horas 8GSST
SST, establecida en la Resalucion 0312/2019 -Curso de Coordinad6r para trabajo
en alturas.
(se debe garantizar la permanencia
del profesional, la cual estd sujeta a
verificacion dal Profesional
Responsable de SST del Centro
Social).
El CONTRATISTA debe presentar al contratante el
examen pre-ocupacional, acorde a los peligros y
5 riesgos inherentes y asumidos duranie la ejecucion %Of_:g';rgont o |2rrgf%°e la pet:; re:e: Durante la ejecucion del
de la tarea contratada y para cada uno de los fp t gN teal ©.J z contrato
colaboradores que requiera durante la gjecucion del oferente (persona Natural o Juridica).
contrato (de ser adjudicado).
Es obligacion del CONTRATISTA entregar carnet
de identificacion de la empresa y carnet de la ARL,
al personai que labore en su actividad econémica | Certificado de compromiso firmado
5 dentro de las instalacicnes, al igual que estar al dia | por el representante legal frente al Durante fa ejecucién del
en todo lo relacionads a Seguridad Social de sus | porte de camet de ARL e contrato
trabajadores sin importar g! tipo de contrate. {Los | identificacion empresa
trabajadores deberan portar €l carnat al momenta
de ingreso al punto).
; . Matriz de EPP con el Acia
El CONTRATISTA debera realizar Matriz de Gopla ‘f'? Matriz de Elementos de de inicio de contrato y de
7 Elementos de Preieccidn Persona!l para las Protec_;:;on Personal, dacta de manera mensual informe
actividades objeto del presente contrato. capacitacion y soportes de entrega actividades gon respectivos
para cada cargo. soportes
El CONTRATISTA debera reglizar la entrega y Docur?egto de cornpronwso lﬁr&nadlo
8 capacitacién de los Elementos de Proteccion par e efgresintante egi‘ t © Ia Durante la ejecucién del
Personal, de acuerdo a la tarea ejecutada al interior 3mpr§ sa olerenie {persona Natural o contrato
del Ceniro Sacial. uridica) y copia de_'la mairiz de
elementos de proteccion personal.
Cronograma de capacitaclon . .
vigencia actual, firmado por €l 30 ﬁ_ﬁi%ﬁféﬂ?ﬁ la
representante legal. !
Ef CONTRATISTA debera adjuntar el cronograma | Actas de capacitacion, informe de Crrgnru grar:'? a ?;nradc: gorlzl
9 de capacitacién anual relacionando los temas en | actividades can registro fotografico, en? ?eS:a anmf:gi n a? da
Seguridad y Salud en el Trabajo asociades a fa | planilla de asistencias con alcance P égT
actividad econdmica contratada. superior a 85% de cubrimiento, De manera n¥1ensual
evaluacién de la misma con sus Realizar informe can Sus
respectivas  acciones de majora . & CarT
dando cumplimiento al cronograma. respectivas evidancias.
El CONTRATISTA adjuntara las actas de forma
mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud | Actas de los COPASST o vigia de . »
10 en el Trabajo o vigia de acuerdo al Decreto 614 de | forma  mensual, firmado por el Dlér;:}t;tlg ?:iﬂ;fgrga
1984, Resolucion 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 | representante legal, de acuerdo al ménsual
de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de | cumplimiento de ley
2015, Resolucion 2013 de 1886.
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11

De acuerdo al fipp de empresa, el
CONTRATISTA remitira la informacién
correspondiente al Comité de Convivencia Laboral
de la empresa, se rige de acuerdo con la Ley 1010
de 2006 y las Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de
2012, las cuales establecen la conformacion y
funcionamiente de los Comités de Convivencia

Actas de comité de convivencia
trimestral, reuniones ordinarias de
acuerdo al cumgplimiento de ley.

Durante la ejecucion del
contrato, de manera
trimestral

12

El CONTRATISTA reportara todos los accidentes
de trabajo presentados de forma mensual con sus
respectivos soportes de acuerdo al cumplimiente de
ley. Resolucion 1401 de 2007 {maye 14) “Por la
cual se reglamenta la investigacién da incidentes y
accidentes de frabajo’.

En caso de presentarse un accidente de trabajo en
las instalaciones del Centro Sccial corresponde al
contratista realizar el reporte dentro del tlempo
establecido por la norma y entregarfo al
responsable de SST del Centra Social.

Infarme mensua! de los accidentes

presentados, con los siguienies

soportes:

+ Formato de repote de
accidente.

+ Investigacion al  trabajador
(entrevista).

» [nvestigacion del AT o IT

s Lecciones aprendidas

+ Cierre de investigacion

Los sopartes deberan contener sus

respectivas firmas donde incluya la

participacion del COPASST.

Durante la ejecucion del
centrate, de manera
mensual

13

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con la
derivado de! Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las
Peliticas y Objetives adoptados por la policia
Nacional para dicho sistema asi:

Politica del Sistema de Gestidn de la Seguridad
y Salud en el Trabajo de ta Policia Nacional

La Policia Nacional de Colombia en el gjercicic de
su funcién de mantenimiento de seguridad y
convivencia cludadana, manifiesta su compromiso
con la proteccién de la seguridad v salud en el
trabajo de {odos los funcionarios uniforrnados, no
uniformadeos, contrafistas y trabajadores en misién,
mediante la identificacion de peligros, evaluacion y
valoracidn de los riesgos laborales en todos los
niveles de la institucion; para ello destinara el
capital humano, financiero y tecnolégico que
permita el cumplimiento de les requisitos legales y
1as acciones de mejora continua .

Objetivos del Sisterna De Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo:

1. Promover la mejora continua del desempefio y
los resultados de la Policia Nacional en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo, minimizando [a
ocurrencia de los accidentes de trabajo vy la
aparicion de enfermedades de origen laboral.

2. Definir y Gestionar los recursos para la Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. |dentificar los peligros, evaluar y valorar los
Riesgos y establecer los respectivos controles.

4. ldentificar y evaluar los requisitos legales
aplicables a los centros de trabajo vy establecer las
acciones de mejoras que permitan dar tratamiento
a las brechas identificadas.

5. Fomentar actividades de promocidn vy
prevencién de la salud en las unidades que
cenforman la Policia Nacignal.

Documento  firmado  por el
representante legal de la empresa
oferente {persona Natural o Juridica

Durante la ejecucion del
contrato

14

EICONTRATISTA debera realizar la induccion y re
induccién de los diferentes colaboradores en los
peligros priorizados, documentando la misma y
realizando evaluacién.

Para lo anterior debera entrega acta
con la firma respectiva de las
personas que asisten a la
capacitacién dando cobertura al 100
% del personal en misidn, con sus
respectivos soportes asi:

Durante la ejecucion del
contraio y B dias
posteriores al inicio del
mismao
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+«  Evidencia foiografica
*  Evaluacion de la misma

Et CONTRATISTA se compromete seguir las
directrices de evaluacidn al SGSST, para los
confratistas, en atencidn a la implementacién del
Sistema de Gestién y Seguridad y Salud en el
Trabajo en la Policia Nacional, mediante
la Resolucién No. 01956 det 25 de abril de
2018, “Por la cual se adopta las directrices de
evaluacion al SGSST, para los contratistas y
subcontratistas, bajo cualquier modalidad de
contrate civil, comercial y administrativo,
organizaciones de economia solidaria y del
sector cooperativo, a las agremiaciones u
asociaciones gque  afilfen  trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social
Integral, las empresas de servicios temporales,
estudiantes afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales, trabajadores en misién y las
personas naturales o juridicas, que deban
ejecutar cualquier objetc contractual y/o se
vinculen a la Policia Nacional, a través de
contratos de presfacion de servicios y los
visitantes permanentes y f{ransitorios a los
centros de frabajo”, como requisiio de
cumplimiento para los contratistas.

Documente de compromiso firmado
por € Representante legal de la
empresa oferente (persona Natural o
Juridica)

Durante la ejecucién del
contrato

16

Por la aparicién del virus SARS COVID-19, el
oferente deberd garantizar el cumplimiento de la
Resolucién N° resolucién 1238 DE 2022 "Por media
de la cual se dictan medidas para pravencién,
promecidn y conservacién de la salud con ocasion
de infeccicnes respiratorias, incluidas las
originadas por la COVID-19",

El PROPONENTE debera garantizar que sus
colaboradores porten y hagan uso del tapabocas y
demas elementos necesarios para la prevencién y
transmision del virus.

Documente de compromiso firmado
per el Representante legal de la
empresa oferente (persona Natural o
Juridica)

Al momento de presentar la
propuesta

17

El CONTRATISTA debe comprometerse con el
cumplimiento de la Resolucién 1409 de 2013,
Resolucion 1901 del 07 de junic de 2013,
resclucién 2578 del 28 de diciembre de 2012,
resolucion 3368 del 12 de agosto de 2014.

Programa de proteccidn contra
caidas en cumplimiento con los
requisitos  establecides en Ia
Resolucion 1408 de 2013.

Planilla de pago aportes parafiscales,
con el nivel de riesgo acorde a la
actividad gjecutada.

Certificados de capacitacion del
personal que ejecutard {rabgjo en
gituras a mas {de 1.50 mis), nivel
avanzado, expedido por una
institucion educativa avalada.

Copia del EMO para frabajo en
alturas vigente.

El contratista debera incluir dentro de
su personal un Coordinador de
Trabajo en Alturas cerfificade vy
un Profesional en Seguridad ¥y
Salud en el Trabajo con licencia en
Salud Ccupacional vigente.

Con el Acta de inicio y
permisos Necesarios para
realizar dicha labor; sujetos
a verificacion del profesional
Responsable de SS8T del
Centro Sccial de Agentes y
Patrulleros.

El CONTRATISTA debe comprameterse con el
cumplimiento de la Resalucion 5018 de 2018, “Por
fa cual se establecen ios lineamientas en seguridad
y salud en &l trabajo en los procesos de generacion,
trasmision, distribucion y comercializacion de fa
energla eléctrica’

Documento de compromiso firmado
por el Representante legal (Personal
Natural o Juridica) de cumplimiento
de la Resolucién 5018 de 2019

Durante la gjecucion det
contrato
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Durante Ja ejecucion del contrato si
las actividades a ejecutar o
requiersn; se debe garantizar
Soporte  de  cumplimiento  de
normatividad actual vigente
aplicable; en cuanto a capacitacién y
entrenamiento para la abor a realizar
y elementos de Proteccién Personal
adecuados (de acuerdo & la matriz de
Elementos de Proteccion Personal).

Dar cumplimiento Acorde a fa Resolucidn 2345 de
18 2007 y Resolucidn 1918 de 2008 expedidas por el
Ministerio de Proteccion Social.

Diagnéstico de condiciones de salud
, firmado por el profesional de la
entidad Certificada que realizo
dichos  examenes, c¢on  sus
respectivos Programas de Vigilancia
Epidemioldgica y Plan de trabaje a
gjacutar

45 dias posteriores al inicio
del contrato

El CONTRATISTA debe garantizar el cumnplimiento
de todas las normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo durante la ejecucidn del contrato; en
cumplimiento con el Decreto 1072 del 2015 y la
Resolucicn 0312 de 2019 * Por medio de la cua! se
definen los estandares minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
88T

2¢

Documento de compromiso para €l
cumplimiento del Decreto 1072 de
2015 y la Resolucién 0312 de 2019,
firmada por el representante legal y

el responsable de S8G-SST
(profesional o especialista con
licencia).

Durante la ejecucion del
contrato

Para constancia se firma en Bogota D.C., el

CONTRATANTE

Mayor DANIEL

Administrador del Centro Social de Agentes y Patrulleros

CONTRATISTA'

OBSERVER MONITOR!
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